АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Красноярский край 

Управление муниципального заказа 

Отдел организации работ и услуг

663310 г. Норильск, Ленинский пр-т, 1, телефон: 48-48-34 факс: (3919) 48-48-76, 48-48-34 

Извещение о проведении запроса котировок

	Муниципальный заказчик
	МУ «Спортивно-оздоровительный центр «Восток»

	Адрес муниципального заказчика
	Район Талнах, ул. Новая, 11а

	Официальный сайт
	www.UPRIU.ru

	№ телефонов
	(3919) 48-48-34, 48-18-32

	Источник финансирования
	Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск 2007 года.

	Предмет запроса котировок
	Выполнение ремонтно-строительных работ на объекте СОЦ «Восток».

	Объем и порядок выполнения работ 
	в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к извещению).

	Условия выполнения работ:

Наличие лицензий по предмету запроса котировок (заявленным работам), предусмотренных законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности.

	Место выполнения работ 
	Район Талнах, ул. Новая, 11а

	Срок выполнения работ
	До 2,5 месяцев с момента заключения муниципального контракта.

	Предельная цена контракта с учетом всех налогов и сборов.
	150 000,00 руб.

	Сроки и условия оплаты выполненных работ 
	в течение 30 дней с момента подписания Заказчиком акта формы КС-2 и справки формы КС-3.

	Уполномоченный орган
	Управление муниципального заказа Администрации города Норильска

	Место подачи котировочных заявок
	г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ), кабинет 521

	№ телефонов
	(3919) 46-34-03, 48-18-32

	№ факса
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-18-32

	Почтовый адрес
	663310, г. Норильск, -10, а/я 614

	Адрес электронной почты
	umz-norilsk@mail.ru.

	Срок окончания подачи котировочных заявок
	до 25.07.2007г., 17-00 час.

	Форма подачи котировочной заявки
	Приложение 2 к извещению

	Проект муниципального контракта
	Приложение 3 к извещению

	Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта
	В течение 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок


Секретарь котировочной комиссии
И.В. Долгова
Приложение № 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

	СОГЛАСОВАНО:

Директор МУ «Спортивно-оздоровительного центра «Восток»

Администрации города Норильска

______________ А. Е. Тихонов

« ______»  ______________ 2007 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника управления

капитальных ремонтов и строительства

Администрации  города Норильска

______________ В.М. Шевцов

« ______»  ________________   2007 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию размещения муниципального заказа

на выполнение ремонтно-строительных  работ

	Наименование объекта:


	МУ «Спортивно-оздоровительный центр «Восток»

	Адрес объекта:
	Район Талнах, ул. Новая, 9а

	Планируемая дата проведения конкурса
	20.06.2007 г.

	Площадь помещений для проведения ремонтных работ, м2
	Площадь здания МУ «СОЦ «Восток»-530м2

Установка свесов-90мп

Герметизация межпанельных швов-40мп

	Муниципальный заказчик:
	МУ «Спортивно-оздоровительный центр «Восток»

	Адрес муниципального заказчика:
	Район Талнах, ул.Новая,9а

	Платежные реквизиты муниципального заказчика:
	УФК по Красноярскому краю(ОКК по г.Норильску л\сч 02010005200 

Управление по физической культуре,сорту и туризму Администрации города Норильска

л\с№12013001020

ИНН 2457056447

КПП 245701001

Расчетный счет 40204810500000001046

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск
БИК 040407001



	Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС 18%, руб., 
	150 000, 00  руб.

	Источник финансирования
	Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск



	Виды работ (для включения в график пр-ва работ)
	Общестроительные работы:

-герметизация межпанельных швов

-герметизация парапетных плит

-устройство металлических свесов



	Необходимость лицензии с расшифровкой видов деятельности и указанием лицензирующего органа:
	Лицензии по предмету конкурса в соответствии Федеральным законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

	Размер предоплаты, %
	Без предоплаты

	Нормативный срок выполнения работ, мес.
	до 2,5 месяцев с момента заключения муниципального контракта

	Минимальный нормативный срок выполнения работ, обусловленный технологией, мес.
	не установлена

	Предельно допустимая дата начала работ:
	не установлена

	Предельно допустимая дата окончания работ:
	30.09.2007г.

	Нормативный срок предоставления гарантий качества 
	2 года

	Порядок формирования цены муниципального контракта
	Участник запроса котировок цен в конкурсной заявке указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ

	Порядок формирования фактической цены муниципального контракта
	Цена муниципального контракта определяется участником запроса котировок цен на основании смет, составленных по Территориальным Единичным расценкам (ТЭР) 2001г. для г. Норильска

	Необходимость обеспечения заявки на участие в конкурсе
	Не установлено

	Необходимость обеспечения исполнения муниципального контракта
	Не установлено

	Ф.И.О., телефон должностного лица УКРиС, ответственного за взаимодействие с уполномоченным органом
	Яковлева Елена Ивановна, ведущий специалист отдела капитального строительства УКРиС Администрации города Норильска, т.34-45-63

	Приложения:
	


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1.Настоящая технологическая программа предусматривает разработку сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ  по текущему ремонту  объекта МУ «Спортивно-оздоровительный центр «Восток», расположенного по адресу  район Талнах, ул. Новая, 9а.
2. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

1.1. Ремонтно-строительные работы  предусматривают следующие объемы работ: 
- расчистка стыков панелей стен - 40 м.п.;

- герметизация вертикальных и горизонтальных стыков панелей стен уплотнителем  Веллатерм  или морозостойкой монтажной пеной  –  40 м.п.;

- герметизация вертикальных и горизонтальных  стыков панелей стен нетвердеющей герметизирующей мастикой, с расшивкой цементным раствором  – 40 м.п.;

-герметизация парапетных плит морозостойкой монтажной пеной - 50 м.п.;

- герметизация парапетных плит тиоколовым или полиуретановым герметиком – 50м.п.;

- замену металлических парапетных свесов из оцинкованной кровельной стали б=5мм-90мп.

1.2. Ремонтно-строительные работы производятся на основании предоставленных участником запроса котировок цен  дефектных ведомостей и смет, проверенных и утвержденных к производству работ управлением капитальных ремонтов и строительства (УКРиС) Администрации города Норильска.

3. ЗАДАНИЕ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

3.1. При производстве ремонтно-строительных работ использовать сертифицированные и пригодные для районов Крайнего Севера строительные материалы.

3.2. В процессе выполнения ремонтно-строительных работ своевременно предъявлять специалистам УКРиС скрытые работы, оформленные актом освидетельствования скрытых работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

4.1. Участник запроса котировок цен в конкурсной заявке указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ, с выполнением технологии согласно требованиям.

4.2. Оплата за фактически выполненные ремонтно-строительные  работы не может превышать стоимости коммерческого предложения победителем конкурса. 

4.3. Время выполнения ремонтных работ не должно превышать нормативного срока выполнения работ и выходить за рамки предельно допустимых дат начала и окончания работ.

4.4. Производство работ должно происходить с регулярной уборкой и вывозом строительного мусора.

4.5. Ремонтные работы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, санитарными и противопожарными правилами.

4.6. Подробные условия обязательств Заказчика и Подрядчика будут рассмотрены при заключении с победителем конкурса муниципального контракта на выполнение подрядных работ.

4.7. По окончании ремонтно-строительных работ предоставить в УКРиС исполнительную документацию и акт приема рабочей комиссией объекта в эксплуатацию, установленного образца.

         4.8. Заказчик, по согласованию с подрядчиком, в ходе исполнения контракта вправе изменить, не более чем на 10 %, предусмотренные контрактом объемы работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанным с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик, по согласованию с подрядчиком, вправе изменить цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 % цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

И.о. главного бухгалтера

УФКСиТ Администрации г. Норильска
Понич Е.М

Главный инженер

УКРиС Администрации г. Норильска
Лапаев А.С.

Начальник ПТО 

УКРиС Администрации г. Норильска
Юдина Н.Ф.

Албогачиева Т.В.
34-90-51

 Приложение № 2
Форма котировочной заявки (для юридического лица на бланке предприятия)

	Наименование участника размещения заказа
	* (заполняется участником)

	Место нахождения участника размещения заказа, 
конт. тел.\факс, e-mail
	* (заполняется участником)

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	* (заполняется участником)

	Предмет запроса котировок
	Выполнение ремонтно-строительных работ на объекте СОЦ «Восток».

	Срок выполнения работ
	* (заполняется участником)

	Стоимость  контракта с учетом всех налогов и сборов, руб.
	*(заполняется участником)

____________ ,

(_______ в том числе прописью)

	Условия оказания услуги
	*(заполняется участником) (Указать вид, номер и дату выдачи лицензии, лицензирующий орган, так же предоставить копию  с котировочной заявкой) 

	Сроки и условия оплаты оказанных услуг
	в течение 30 дней с момента подписания Заказчиком акта формы КС-2 и справки формы КС-3


Должность, ФИО, подпись

Печать
Приложение № 3 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Норильск 
          «____»___________2007г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска Сапожниковой Ирины Викторовны, действующей на основании Положения и доверенности №____  от_________2007г., с одной стороны, и________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________ _____________________, действующего на основании ________, _______________от ______________ № _____, и лицензии на осуществление __________ от __________№_____, с другой стороны, на основании решения конкурсной комиссии  по размещению заказов на выполнение работ и оказание услуг (протокол от «__»_________ 2007г.  №____), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту (далее работы) на объекте: _____________________________________, расположенном по адресу: ______________________________ в соответствии с  проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

1.2. Подрядчик обязуется за свой риск собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) выполнить работы в соответствии со сроками графика выполнения работ (приложение № 1).

2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ
2.1. Стоимость выполняемых работ по объекту определяется сметами и не должна превышать с учетом всех сборов и налогов сумму в размере: ________ (_______) рублей, в том числе НДС - ________ (______________) руб. 

2.2. Сметы составляются по Территориальным сметным нормативам 2001г. для г.Норильска, проверяются  и согласовываются УКРиС Администрации города Норильска.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию объекта строительными материалами, инженерным оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

3.2. Все поставляемые для работы на объекте строительные материалы, инженерное оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. на строительные материалы и инженерное оборудование должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и инженерного оборудования.

4. ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан:

4.1. Предоставить на проверку и согласование в УКРиС сметы на выполнение работ в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.

4.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом и сдать объект Заказчику в установленный срок и в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.

4.3. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и графиком выполнения работ (приложение №1);

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.4. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.5. Известить письменно Заказчика и УКРиС за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению следующих работ только после приемки Заказчиком и УКРиС скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика и УКРиС, в случае, когда он  не был информирован об этом, то по требованию Заказчика и УКРиС  Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

4.6. В случае неявки представителей Заказчика и УКРиС в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. Неявка представителей Заказчика и УКРиС не снимает с Подрядчика ответственности за качество выполняемых работ.

4.7. При готовности объекта известить об этом Заказчика и УКРиС в 3-х дневный срок с предоставлением акта-приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

4.8. Произвести индивидуальное испытание смонтированного инженерного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии Заказчика и УКРиС, с предоставлением актов приема-передачи оборудования.

4.9. Нести полную ответственность перед Заказчиком и УКРиС за ненадлежащее исполнение работ по настоящему муниципальному контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности, за наличие у них лицензии на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных  работ.

4.10. Согласовать с Заказчиком и УКРиС выбор субподрядной организации.

4.11. Информировать Заказчика и УКРиС о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. 

4.12. Производить работы, связанные с подключением объекта к сетям и коммуникациям, с разрешения и под надзором эксплуатационной организации.

4.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящим муниципальным  контрактом.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего муниципального контракта Заказчик обязан:

5.1. Утвердить Подрядчику проектно-сметную документацию, согласованную с УКРиС Администрации города Норильска, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

5.2. Произвести приемку выполненных работ Подрядчиком, совместно с УКРиС Администрации города Норильска. 

5.3. Произвести оплату работ, выполненных Подрядчиком. 

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.

6. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

6.1. Подрядчик за свой счёт осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.2. Подрядчик обязуется в 3-хдневный срок со дня подписания акта о приёмке  объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. 
7. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

7.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой межотраслевой форме № КС-6. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителями Заказчика и УКРиС.

7.2. Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить своё обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика и УКРиС, о чём Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 года
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

9.1. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета выполненных работ. 
9.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта формы КС-2 и справки формы КС-3.

9.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения  работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА

10.1. Контроль и надзор за исполнением настоящего муниципального контракта осуществляют Заказчик и УКРиС.

10.2. Заказчик и УКРиС имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ.

10.3. При осуществлении  контроля ведения работ, Заказчик и УКРиС не вмешивается в хозяйственную деятельность Подрядчика.

11. ФОРС – МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали  обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если стороны не могут договориться о продолжении выполнения условий настоящего муниципального контракта в течение двух месяцев, тогда они заключают двустороннее соглашение о его расторжении.

11.3. В случае изменения законодательных (нормативно-правовых) актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату выполненных по настоящему муниципальному контракту работ, Стороны принимают на себя обязательство заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

11.4. В случае наступления названных обстоятельств Заказчик обязуется незамедлительно сообщить о них Подрядчику и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить финансирование. При не достижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день  уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения срока оплаты выполненных работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по оплате выполненных работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

12.2. В случае нарушения срока (начального, промежуточного, конечного) выполнения работ, обусловленных настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику сумму штрафной неустойки из расчета 0,1 процента от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день нарушения  срока выполнения работ.

12.3. В случае нарушения сроков устранения выявленных дефектов Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от утвержденной сметной стоимости работ за каждый день нарушения сроков устранения дефектов.

12.4. Подрядчик несёт риск случайной утраты или случайного повреждения выполненных работ до полного завершения работ на объекте и их приемки Заказчиком. 

12.5. В случае причинения Подрядчиком в процессе выполнения работ на объекте материального ущерба, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость этого ущерба или принимает меры по ликвидации нанесенного ущерба.

12.6. Ущерб, нанесённый третьему лицу в процессе выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесённый третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

12.7. Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

12.8. Уплата неустойки (пени, штрафа) предусмотренных п.п. 12.2,12.3, осуществляется Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения предъявленного Заказчиком счета путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете.

Несвоевременная уплата Подрядчиком неустойки влечет последующий ее зачет в счет оплаты стоимости выполненных работ, предъявленных к оплате.

12.9. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения в полном объеме Заказчику убытков, причиненных вследствие нарушения Подрядчиком технологического процесса, строительных норм и правил.

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих сторон уполномоченными на то лицами и зарегистрированы в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего муниципального контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 

14.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

15. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

15.1. Расторжение настоящего муниципального контракта возможно по согласованию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

16.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его регистрации в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска, и действует до исполнения Сторонами обязательств.

16.2. Настоящий муниципальный контракт составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и направляется по принадлежности следующим сторонам:

Заказчик
– 1 экземпляр,

Подрядчик 
– 1 экземпляр, 
УМЗ Администрации г. Норильска 
– 1 экземпляр.

УКРиС Администрации г.Норильска 
– 1 экземпляр.

17. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК:

	Начальник управления капитальных 

ремонтов и строительства

Администрации г.Норильска

_____________________И.В.Сапожникова

М.П.                      (по доверенности)
	Руководитель
________________________ (___________)
М.П.


Балансодержатель 
____________________ (___________)

Согласовано:

Зам.начальника УКРиС
______________________ (___________)

Начальник ПТО УКРиС
______________________ (Н.Ф. Юдина )

Начальник ОЦиСН УКРиС
______________________ (М.Л. Качалова)

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ _________________

от «___»_______________2007г.

ГРА Ф И К 

выполнения работ

	№№

п/п
	Наименование объекта, адрес
	Виды работ
	Дата начала и окончания работ
	Стоимость выполняемых работ по титулу 

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	


Примечание: Средства на выполнение отдельных видов работ могут быть перераспределены после утверждения сметной документации.
ЗАКАЗЧИК

Начальник управления капитальных 

ремонтов и строительства

Администрации г.Норильска 
___________________ И.В.Сапожникова

ПОДРЯДЧИК

Руководитель 
___________________ (___________)

Балансодержатель 
____________________ (___________)

Согласовано:

Зам.начальника УКРиС
______________________ (___________)

Начальник ПТО УКРиС
______________________ (Н.Ф. Юдина )


