АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Красноярский край 

Управление муниципального заказа 

Отдел организации работ и услуг

663310 г. Норильск, Ленинский пр-т, 1, телефон: 48-48-34 факс: (3919) 48-48-76, 48-48-34 

Извещение о проведении запроса котировок

	Способ размещения
	Запрос котировок

	Реестровый номер запроса котировок
	№ 123

	Муниципальный заказчик
	МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска»

	Почтовый адрес муниципального заказчика
	663305, г. Норильск, ул. Кирова, 21

	Источник финансирования
	Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск 2008 года

	Форма котировочной заявки
	Приложение 1 к извещению

	Предмет запроса котировок
	выполнение работ по реконструкции объектов МУ "Норильскавтодор"  («Установка дорожных знаков, информирующих участников дорожного движения об одностороннем движении»)

	Объем и порядок выполнения работ
	1. Приобретение и доставка дорожных знаков, информирующих участников дорожного движения об одностороннем движении (всего 113 знаков).

2. Изготовление кронштейнов для установки  знаков.

3. Установка  знаков на выносном кронштейне, с креплением анкерными болтами на стене существующих строений.  

 4. Дорожные знаки установить в соответствии с:  СНиП 2.05.02-85, СНиП 2.07.01.89, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 50970-96, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52282-2004, Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах (Минтранс России № ОС-557-р от 24.06.2002 г., взамен ВСН 25-86), ОДН 218.0.006-2002 (взамен ВСН 6-90). 

5. Места установки на конкретных дорогах определены приложением 2 к техническому заданию.

	Условия выполнения работ
	наличие лицензий по предмету конкурса (заявленным работам) в соответствии с Федеральным законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

	Требования к результатам выполнения работ
	Указаны в техническом задании 

	Требования к качеству выполнения работ
	Указаны в техническом задании

	Срок выполнения работ
	До 30.06.2008 г.

	Максимальная (предельная) цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб.
	331 000,00

	Уполномоченный орган
	Управление муниципального заказа Администрации города Норильска

	Место подачи котировочных заявок
	г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ), кабинет 509

	№ телефонов
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76

	№ факса
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76

	Почтовый адрес
	663310, г. Норильск, -10, а/я 614

	Адрес электронной почты
	umz-norilsk@mail.ru.

	Срок подачи котировочных заявок
	начало – 20.03.2008 г.
окончание – 28.03.2008 г., 15-00 ч

	Условия оплаты выполненных работ
	Оплата выполненных работ производится в течение 30 дней с момента подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке

	Сроки оплаты выполненных работ
	в течение 30 дней с момента подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3

	Форма оплаты выполненных работ
	Безналичный расчет

	Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта
	В течение 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

	Срок заключения муниципального контракта
	20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

	Проект муниципального контракта
	Приложение 3

	Секретарь котировочной комиссии
	Елина Ирина Дмитриевна


Приложение 1
Форма котировочной заявки (для юридического лица на бланке предприятия)

	Наименование участника размещения заказа
	

	Место нахождения участника размещения заказа
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	

	Идентификационный номер налогоплательщика
	

	Реестровый номер запроса котировок
	№ 123

	Предмет запроса котировок
	выполнение работ по реконструкции объектов МУ "Норильскавтодор"  («Установка дорожных знаков, информирующих участников дорожного движения об одностороннем движении»)

	Исполнение условий муниципального контракта, оговоренных извещением и техническим заданием (приложение 2 к извещению)
	Подтверждаю 100% акцепт

	Условия оказания услуги
	_____________ (Указать вид, номер и дату выдачи лицензии, лицензирующий орган, так же с котировочной заявкой предоставить копию  лицензий с учетом перечня видов деятельности по предмету запроса котировок)

	Цена контракта с указанием сведений о включенных (невключенных) расходах, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб.
	________________  (в том числе прописью)

	Система налогообложения участника размещения заказа
	


Подпись, печать
Приложение 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

	
	УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника МУ «Управление

капитальных ремонтов и строительства»

Администрации  города Норильска

________________ А.С. Лапаев

« ______»  ________________   2008 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию размещения муниципального заказа

на выполнение работ по реконструкции объекта  

	Наименование объекта: 
	«Установка дорожных знаков, информирующих участников дорожного движения об одностороннем движении»

	Адреса объектов:
	г. Норильск, Центральный район   

	Планируемая дата размещения заказа:
	19.03.08г.

	Муниципальный заказчик:
	МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска» 

	Адрес муниципального заказчика:
	663305, г. Норильск, ул. Кирова, 21

	Платежные реквизиты муниципального заказчика:
	УФК по Красноярскому краю (МБ 190140046 Финансовое управление Администрации г.Норильска л/сч 02091000010 Муниципальное учреждение «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации г. Норильска» л/сч 03013000250)

ИНН 2457049898   КПП 245701001

р/сч 40204810500000001046

Банк ГРКЦ ГУ Банка  России 

по Красноярскому краю г. Красноярск

БИК 040407001

	Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС 18%
	331 тыс. руб. 

   

	Источник финансирования
	Местный бюджет муниципального образования город Норильск на 2008 год.

	Код экономической классификации
	310/974

	Виды работ  для включения в график пр-ва работ:
	1. Приобретение дорожных знаков.

2. Изготовление выносных кронштейнов.

3. Монтаж дорожных знаков.

	Необходимость лицензии с расшифровкой видов деятельности и указанием лицензирующего органа:
	Копия лицензии по предмету конкурса

	Размер предоплаты, %
	20%  

	Предельный срок выполнения работ
	30.06.2008г.

	Минимальный срок выполнения работ, мес.  
	Не установлено

	Предельно допустимая дата начала работ:
	30 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок

	Предельно допустимая дата окончания работ:
	30.06.2008г.

	Нормативный срок предоставления гарантий качества 
	2 года

	Порядок формирования цены муниципального контракта, в том числе по этапам
	Цена муниципального контракта определяется коммерческим предложением участника конкурса, основанного на анализе объемов и технологии выполнения работ, предлагаемых техническим заданием, и не может превышать размер выделенных ассигнований, предусмотренный данным конкурсом.

Участник размещения заказа обязан подготовить график выполнения работ, с указанием этапов сдачи-приемки работ и обозначением сроков и стоимости начального, промежуточного и конечного этапов, предусмотренных настоящим техническим заданием.

	Порядок формирования фактической цены муниципального контракта
	Фактическая цена муниципального контракта рассчитывается победителем конкурса по сметам, составленным по Территориальным Единичным расценкам (ТЭР) 2001 г. для  г. Норильска, проверенным и утвержденным к производству УКРиС Администрации г. Норильска 

	Ф.И.О., телефон должностного лица УКРиС, ответственного за взаимодействие с уполномоченным органом
	Яковлева Елена Ивановна, ведущий специалист отдела капитального строительства УКРиС Администрации города Норильска.

тел.  34 – 45 – 63

	Приложения:
	1. Схема изготовления выносного кронштейна.

2.       Схема установки дорожных знаков (5.7.1).


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

 
1.1.  Настоящая технологическая программа предусматривает комплекс работ по приобретению и монтажу дорожных знаков, информирующих участников дорожного движения об одностороннем движении в Центральном районе города Норильска. 

1.2.    Предварительная стоимость работ, предусматривающая соблюдение полного комплекса технологического процесса,  не должна превышать объем финансирования в размере 331 тыс. рублей, с учетом НДС 18%.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

    
2.1. Знак дорожный 5.7.1. – «Выезд на дорогу с одностороннем движением», лицевую поверхность знака выполнить из световозвращающей пленки высокоинтенсивного типа ЗМ Скотчлайт (Scotchlite),  II типоразмер, в количестве 50 шт. 
Используемые знаки должны соответствовать ГОСТ Р 52290 – 2004, срок службы 5-7 лет, удельный коэффициент силы света (кд(лк-1(м-2)  не менее: 35 - для белого цвета, 4 - синего.

   

2.2. Работы по установке дорожных знаков ведутся в соответствии с : СНиП 2.05.02-85, СНиП 2.07.01.89, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 50970-96, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52282-2004, Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах (Минтранс России № ОС-557-р от 24.06.2002 г., взамен ВСН 25-86), ОДН 218.0.006-2002 (взамен ВСН 6-90).

3. СОСТАВ РАБОТ

  
3.1. Приобретение и доставка дорожных знаков, информирующих участников дорожного движения об одностороннем движении.

 
3.2. Изготовление кронштейнов для установки  знаков.

3.3. Установка  знаков на выносном кронштейне, с креплением анкерными болтами на стене существующих строений.  

 
3.4. Дорожные знаки установить в соответствии с:  СНиП 2.05.02-85, СНиП 2.07.01.89, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 50970-96, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52282-2004, Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах (Минтранс России № ОС-557-р от 24.06.2002 г., взамен ВСН 25-86), ОДН 218.0.006-2002 (взамен ВСН 6-90). 

     Места установки на конкретных дорогах определены Схемой установки дорожных знаков 5.7.1 (Выезд на дорогу с односторонним движением) – приложение к Техническому заданию 2.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

4.1. Участник размещения муниципального заказа, в заявке на участие в торгах, указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ, с выполнением технологии согласно требованиям.

4.2. Оплата за фактически выполненные работы, не может превышать стоимости коммерческого предложения  победителя торгов.

4.4.    По окончании  работ предоставить в УКРиС исполнительную документацию, акт сверки затрат по выполненным объемам работ,  акт ввода в эксплуатацию установленного образца.

4.5.  В случае, если Генеральный подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, то, заключая договор субподряда с организацией являющейся плательщиком НДС, производит оплату НДС субподрядчика за свой счет.

Приложение:

1. Изготовление выносного кронштейна для крепления знака.

2. Схема установки дорожных знаков «Выезд на  дорогу с односторонним движением».

Приложение 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Норильск 
 «____»___________2008г.

МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска Лапаева Андрея Сергеевича, действующей на основании Положения, с одной стороны, и_________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________ ____, действующего на основании ________, _______________от ______________ № _____, и лицензии на осуществление __________ от __________№_____, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании решения ______________ (протокол № от «__»_________ 2008г.), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции (далее работы) на объекте: _________________, расположенном по адресу: _________________ в соответствии с  проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

1.2. Подрядчик обязуется за свой риск собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) выполнить проектные, строительно-монтажные работы в соответствии со сроками графика выполнения работ (приложение № 1)

2. ЦЕНА РАБОТ
2.1. Цена выполняемых работ по объекту определяется сметами и не должна превышать с учетом всех сборов и налогов сумму в размере: ________ (_______) рублей, в том числе НДС - ________ (______________) руб.

2.2. Сметы составляются по Территориальным сметным нормативам 2001г. для г.Норильска, проверяются  и согласовываются управлением капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска (далее УКРиС).

2.3. Источник финансирования __________________________________________

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию объекта строительными материалами, инженерным оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

3.2. Все поставляемые для работы на объекте строительные материалы, инженерное оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. на строительные материалы и инженерное оборудование должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и инженерного оборудования.

4. ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА

4.1. Предоставить Заказчику на проверку и согласование сметы на выполнение работ в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.

4.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом и сдать объект Заказчику в установленный срок и в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.

4.3. По окончании работы предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и графиком выполнения работ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.5. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта

4.6. Известить письменно Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению следующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он  не был информирован об этом, то по требованию Заказчика  Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

4.7. В случае неявки представителей Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. Неявка представителей Заказчика не снимает с Подрядчика ответственности за качество выполняемых работ.

4.8. При готовности объекта известить об этом Заказчика в 3-х дневный срок с предоставлением акта-приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

4.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного инженерного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии Заказчика, с предоставлением актов приема-передачи оборудования.

4.10. Нести полную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему муниципальному контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности, за наличие у них лицензии на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных  работ.

4.11. Согласовать с Заказчиком выбор субподрядной организации.

4.12. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения.

4.13. Производить работы, связанные с подключением объекта к сетям и коммуникациям, с разрешения и под надзором эксплуатационной организации.

4.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящим муниципальным  контрактом.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Утвердить Подрядчику проектно-сметную документацию в течение 45 дней с момента представления данной документации Подрядчиком Заказчику, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

5.2. Произвести приемку выполненных работ Подрядчиком, совместно с УКРиС Администрации города Норильска.

5.3. Произвести оплату работ, выполненных Подрядчиком.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.

6. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

6.1. Подрядчик за свой счёт осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.2. Подрядчик обязуется в 3-хдневный срок со дня подписания акта о приёмке  объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.
7. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

7.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой межотраслевой форме. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителями Заказчика.

7.2. Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить своё обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чём Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 года

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

9.1. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс для приобретения строительных материалов, инженерного оборудования в размере 20 % от стоимости работ по настоящему муниципальному контракту, что составляет ___________ (_____________) рублей с НДС 18%

9.2. Удержание аванса производится из стоимости выполненных работ по предъявленным к оплате актам формы КС-2 пропорционально объёмам выполненных работ, но не более 70%, до полного погашения.

9.3. В случае выплаты аванса Заказчик вправе потребовать от Подрядчика обоснование исполнения полученного аванса в виде документов, подтверждающих приобретение строительных материалов, конструкций, инженерного оборудования, и актов выполненных работ.

9.4. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета выполненных работ. 
9.5. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта формы КС-2 и справки формы КС-3.

9.6. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

9.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, являющегося предметом настоящего муниципального контракта, перечисленный Заказчиком аванс, в соответствии со ст. 823 ГК РФ, квалифицируется как коммерческий кредит, который подлежит возврату Подрядчиком в срок не позднее трех календарных дней с момента прекращения срока действия настоящего контракта.

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА

10.1. Контроль и надзор за исполнением настоящего муниципального контракта осуществляют Заказчик.

10.2. Заказчик имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ.

10.3. При осуществлении  контроля ведения работ, Заказчик не вмешивается в хозяйственную деятельность Подрядчика.

11. ФОРС – МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали  обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если стороны не могут договориться о продолжении выполнения условий настоящего муниципального контракта в течение двух месяцев, тогда они заключают двустороннее соглашение об его расторжении.

11.3. В случае изменения законодательных (нормативно-правовых) актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату выполненных по настоящему муниципальному контракту работ, Стороны принимают на себя обязательство заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

В случае наступления названных обстоятельств Заказчик обязуется незамедлительно сообщить о них Подрядчику и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить финансирование. При не достижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения срока оплаты выполненных работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по оплате выполненных работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

12.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков (начального, промежуточного, конечного) выполнения работ, обусловленных настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафной неустойки из расчета 0,1 процента от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день нарушения срока выполнения работ.
12.3. В случае невыполнения Подрядчиком работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 5 % стоимости невыполненных работ.

12.4. В случае выполнения работ с ненадлежащим качеством Подрядчик обязуется безвозмездно устранить недостатки в сроки, согласованные Сторонами.
В случае нарушения сроков устранения недостатков, Подрядчик обязуется уплатить неустойку в размере 0,1 процента от стоимости работ, выполненных с ненадлежащим качеством, за каждый день нарушения сроков устранения недостатков.
12.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1, 4.2, 6.2 настоящего контракта, Подрядчик обязуется уплатить неустойку в размере 0,1 процента от стоимости контракта за каждый день нарушения сроков исполнения обязательств.

12.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 6.1, настоящего контракта, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 5000,00 (пяти тысяч) рублей за каждый факт выявления неисполнения обязательств.
12.7. В случае нарушения сроков устранения выявленных дефектов в период гарантийной эксплуатации объекта, Подрядчик обязуется уплатить пеню в размере 0,1 процента от утвержденной сметной стоимости работ за каждый день нарушения сроков устранения дефектов.
12.8. В случае причинения Подрядчиком в процессе выполнения работ на объекте материального ущерба, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость этого ущерба или принимает меры по ликвидации нанесенного ущерба.

12.9. Ущерб, нанесенный третьему лицу в процессе выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на приоритетных началах.

12.10. Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

12.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) предусмотренных п.п. 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 осуществляется Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения предъявленного Заказчиком уведомления путем перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования город Норильск по реквизитам, указанным в уведомлении.

12.12. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения в полном объеме Заказчику убытков, причиненных вследствие нарушения Подрядчиком технологического процесса, строительных норм и правил.

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих сторон уполномоченными на то лицами и зарегистрированы в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего муниципального контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

15. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

15.1. Расторжение настоящего муниципального контракта возможно по согласованию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

16.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств.

16.2. Настоящий муниципальный контракт подлежит регистрации в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска.

16.3. Настоящий муниципальный контракт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и направляется по принадлежности следующим сторонам:

Заказчик
– 1 экземпляр,

Подрядчик 
– 1 экземпляр, 
УМЗ Администрации г. Норильска 
– 1 экземпляр.

17. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК:

	И.о. начальника управления капитальных 

ремонтов и строительства

Администрации г.Норильска

_____________________А.С. Лапаев
М.П.                     
	Руководитель
________________________ (___________)
М.П.


Согласовано:

Зам.начальника УКРиС
______________________ (___________)

Начальник ПТО УКРиС
______________________ (Н.Ф. Юдина )

Начальник ОЦиСН УКРиС
______________________ (М.Л. Качалова)

Начальник ОКС УКРиС
______________________ (Н.А. Кондратенко)

(для реконструкции)

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ _________________

от «___»_______________2007г.

ГРА Ф И К 

выполнения работ

	№№

п/п
	Наименование объекта, адрес
	Виды работ
	Дата начала и окончания работ
	Стоимость выполняемых работ 

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК

Начальник управления капитальных 

ремонтов и строительства

Администрации г.Норильска 
___________________  А.С. Лапаев
ПОДРЯДЧИК

Руководитель 
___________________ (___________)

Согласовано:

Зам.начальника УКРиС
______________________ (___________)

Начальник ПТО УКРиС
______________________ (Н.Ф. Юдина )

Начальник ОКС УКРиС
______________________ (Н.А. Кондратенко)

(для реконструкции)

