АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Красноярский край 

Управление муниципального заказа 

Отдел организации работ и услуг

663310 г. Норильск, Ленинский пр-т, 1, телефон: 48-48-34 факс: (3919) 48-48-76, 48-48-34 

Извещение о проведении запроса котировок

	Муниципальный заказчик
	Управление городского и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска

	Адрес муниципального заказчика
	663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7

	Официальный сайт
	www.upriu.ru

	№ телефонов
	(3919) 48-48-34

	Источник финансирования
	Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск 2007 года

	Предмет запроса котировок
	выполнение капитального ремонта квартиры по адресу: Ленинский проспект, 16, кв. 106

	Объем и порядок оказываемой услуги 
	Ремонтно-строительные работы  производятся на основании дефектной ведомости и сметы, проверенных и утвержденных УГиЖКХ Администрации города Норильска  к производству работ:

1. Демонтаж чердачного перекрытия  по деревянным балкам с накатом из досок, разборка тепло и гидроизоляции – 26  м2; 

2. Восстановление чердачного перекрытия по деревянным балкам с накатом из досок – 26 м2;

3. Устройство подшивки потолка – 26 м2;

4. Устройство цементной стяжки по перекрытию -26 м2;

Отделочные работы – 26 м2.

	Условия оказания услуги 
	наличие лицензий по предмету запроса котировок (заявленным работам), предусмотренных законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

	Место оказания услуги 
	Г. Норильск, Ленинский проспект, д.16, кв. 106

	Срок оказания услуги 
	До 01.10.2007 г.

	Предельная цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб.
	249 201,00

	Сроки и условия оплаты оказанных услуг 
	ежемесячно, по акту ф. КС-2, окончательный расчет по факту исполнения

	Уполномоченный орган
	Управление муниципального заказа Администрации города Норильска

	Место подачи котировочных заявок
	г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ), кабинет 521

	№ телефонов
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76

	№ факса
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76

	Почтовый адрес
	663310, г. Норильск, -10, а/я 614

	Адрес электронной почты
	umz-norilsk@mail.ru.

	Срок окончания подачи котировочных заявок
	до 27.06.2007г. 17-00ч.

	Форма подачи котировочной заявки
	Приложение 1 к извещению

	Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта
	В течение 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок


Секретарь котировочной комиссии

И.Д. Елина
 Приложение 1
Форма котировочной заявки (для юридического лица на бланке предприятия)
	Наименование участника размещения заказа
	* (заполняется участником)

	Место нахождения участника размещения заказа, 
конт. тел.\факс, e-mail
	* (заполняется участником)

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	* (заполняется участником)

	Предмет запроса котировок
	выполнение капитального  ремонта квартиры по адресу: Ленинский проспект, 16, кв. 106

	Срок оказания услуги
	* (заполняется участником)

	№ 
	Наименование 
	Предельная цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб
	Коэффициент уступки 
	Сумма контракта с учетом всех налогов и сборов, руб.

	1
	Выполнение капитального  ремонта квартиры по адресу: Ленинский проспект, 16, кв. 106
	249 201,00
	* (заполняется участником)
	* (заполняется участником)

	Стоимость  контракта с указанием сведений о включенных (невключенных) расходах по оказанию услуг, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др.обязательных платежей (в том числе НДС), руб.
	*(заполняется участником)

____________ ,
(_______ в том числе прописью)

	Условия оказания услуги
	*(заполняется участником) (Указать вид, номер и дату выдачи лицензии, лицензирующий орган, так же предоставить копию  с котировочной заявкой) 

	Сроки и условия оплаты оказанных услуг
	Ежемесячно, по актам КС-2 и КС-3  


Должность, ФИО, подпись
Печать
Приложение 2
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

                                                                            Начальник управления  городского и 

                                                                           жилищно-коммунального
хозяйства  

                                                                           Администрации города Норильска

                                                                         ___________________А.Е. Аношкин

                                                                        «______»___________________2007г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на организацию размещения муниципального заказа

на выполнение  ремонтно-строительных работ путем запроса котировок цен.

	Наименование объекта 
	Капитальный ремонт квартиры

	Адрес объекта:
	Норильск, Ленинский проспект, д. 16, кв. 106

	Площадь помещений для проведения ремонтных работ, м2
	26,0

	Муниципальный заказчик
	Управление городского и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации города Норильска

	Адрес муниципального заказчика: 
	663300, Красноярский край,  г. Норильск, ул. Севастопольская, 7.

	Платежные реквизиты  муниципального заказчика:
	Л/счет 12013000650 в территориальном отделе казначейства Администрации Красноярского края по г. Норильску ИНН 2457058211

	Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС 18 %, руб.
	249  201,00

	Источник финансирования
	Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск 2007 года

	Виды работ:
	Общестроительные, отделочные работы.

	Необходимость лицензии с расшифровкой видов деятельности и указанием лицензирующего органа:
	Копии лицензий с учетом перечня видов деятельности по заявленным работам

	Размер предоплаты %
	30 % от цены муниципального контракта

	Привлечение субподрядных организаций 
	 Нет

	Нормативный срок выполнения работ, мес.
	5 

	Предельно допустимая дата начала работ
	10.07.07

	Нормативный срок  предоставления гарантий качества
	2 года

	Порядок формирования цены муниципального контракта
	Начальная цена контракта  определена на основании акта технического состояния квартиры и технического здания муниципального заказчика и предусматривает соблюдение полного комплекса технологического процесса.

	Порядок формирования  фактической цены муниципального контракта  
	Фактическая цена муниципального контракта рассчитывается с победителем конкурса по сметам, составленным по ТЕР 2001 года для г. Норильска, проверенным и утвержденным к производству работ УГ и ЖКХ Администрации города Норильска 

	Ф.И.О., телефон должностного лица УГиЖКХ, ответственного  за взаимодействие с уполномоченным органом 
	Шмаков В.Е.  

46-40-49


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

2. Общая часть.

Настоящая  технологическая программа  предусматривает  работы по капитальному ремонту  квартиры по адресу: Ленинский проспект, д.16, кв. 106.

3. Производство работ.

3.1 Ремонтно-строительные работы предусматривают следующие объемы:

1. Демонтаж чердачного перекрытия  по деревянным балкам с накатом из досок, разборка тепло и гидроизоляции – 26  м2; 

2. Восстановление чердачного перекрытия по деревянным балкам с накатом из досок – 26 м2;

3. Устройство подшивки потолка – 26 м2;

4. Устройство цементной стяжки по перекрытию -26 м2;

5. Отделочные работы – 26 м2.

3.2 Ремонтно-строительные работы  производятся на основании дефектной ведомости и сметы, проверенных и утвержденных УГиЖКХ Администрации города Норильска  к производству работ. 

4. Задание к производству работ.
4.1 При производстве ремонтно-строительных  работ  использовать  сертифицированные и пригодные для районов крайнего Севера  строительные материалы.

4.2 В процессе выполнения ремонтно-строительных работ своевременно предъявлять специалистам УГ и ЖКХ  скрытые работы,  оформленные актом освидетельствования скрытых работ.

5. Обязательные требования и рекомендации.
5.1 Участник размещения муниципального заказа в конкурсной заявке указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ, с выполнением технологии согласно требованиям.

5.2 Оплата за фактически выполненные ремонтно-строительные  работы не может превышать  стоимости коммерческого предложения победителя конкурса.

5.3 Время выполнения ремонтных работ не должно превышать нормативного  срока выполнения  работ  и выходить за рамки  предельно допустимых дат начала и окончания работ.

5.4 Производство работ должно происходить с регулярной уборкой  и вывозом строительного мусора.

5.5 Ремонтные работы  выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, санитарными и противопожарными правилами.

5.6 Подробные  условия обязательств Заказчика и Подрядчика будут рассмотрены при заключении  с победителем конкурса муниципального контракта на выполнение подрядных работ.

5.7 По окончании ремонтно-строительных работ  предоставить в УГиЖКХ  исполнительную документацию и акт приема  рабочей комиссией объекта в эксплуатацию, установленного образца.

5.8 Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе  исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренные контрактом объемы работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или  при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанным с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 % цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
Приложения:

1. Акт от 08.12.2006г. о техническом состоянии квартиры №106 в доме 16 по Ленинскому проспекту
-
3 листа.

2.
Локальный сметный расчет
-
8 листов.

  Приложение 3 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  

г. Норильск                                                                   «____»___________200   г.

           Управление городского и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Аношкина Александра Евгеньевича,  действующего на основании  Положения, утвержденного решением Городского Совета муниципального образования город Норильск  № 62-920 от 06.06.2006 года, с одной стороны, и ___ _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», _______________________________________действующего на основании Устава, от ________________ и лицензии № ____________________регистрационный номер ____________________________________________________, с другой стороны, на основании  _______________________ заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд на выполнение работ по ремонту квартиры после пожара, определенных Приложением № 1 к настоящему муниципальному контракту, в соответствии с  проектно-сметной документацией, составленной Подрядчиком и  утвержденной Заказчиком.

1.2. Подрядчик обязуется за свой риск выполнить работы по ремонту квартиры после пожара собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии со сроками графика выполнения работ (приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта).  

2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ

 2.1. Стоимость выполняемых работ на объектах жилищного фонда  определяется сметами  и не должна превышать с учетом всех сборов и налогов сумму в размере: ______________ (___________) рублей, в том числе НДС 18% _______________ (__________) рублей. 

2.2. Сметная стоимость работ определяется  по Территориальным Единичным Расценкам (ТЕР) в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 9.03.2007г. за № 413.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
            3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию объектов строительными материалами, инженерным оборудованием в соответствии с проектной и рабочей документацией.

            3.2. Все поставляемые для  ремонта квартиры после пожара строительные материалы, инженерное оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. на строительные материалы и инженерное оборудование должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и инженерного оборудования.

4. ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА

      Для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан:

            4.1. Выполнить все работы по ремонту квартиры после пожара с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом и сдать их результат Заказчику.


  4.2.
Разработать проектную и сметную документацию.  Сметную документацию на выполнение строительно-монтажных работ разработать на основании территориальных единичных расценок (ТЕР), применяемых на территории муниципального образования город Норильск.

            4.3. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и графиком выполнения работ (приложение № 2);

-  качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов.

           4.4. Обеспечить в ходе ремонта квартиры после пожара выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности при производстве работ в эксплуатируемых жилых  зданиях, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

          4.5. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ.  Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он  не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

           4.6. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. Неявка представителя Заказчика не снимает с Подрядчика ответственности за качество выполняемых работ.

           4.7. При готовности работ известить об этом Заказчика  в 3-х дневный срок.

           4.8. Нести полную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему муниципальному контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности, за наличие у них лицензии на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных  работ.


4.9.Согласовывать с Заказчиком выбор субподрядной организации.


4.10. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. 


4.11. Перед началом и окончанием производства работ оформить акт приемки – сдачи объекта в производство  и окончание работ с участием эксплуатирующей организацией и заказчика (при необходимости).

          4.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего муниципального контракта.

5. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего муниципального контракта Заказчик обязан:

5.1. Утвердить Подрядчику проектно-сметную и рабочую документацию, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП).

5.2. Произвести приемку выполненных работ Подрядчиком. 

5.3. Произвести оплату работ, выполненных Подрядчиком. 

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего муниципального контракта.

6. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

6.1. Подрядчик за свой счёт осуществляет содержание и уборку строительных площадок и прилегающих непосредственно к ним территорий.

6.2. Подрядчик обязуется в 3-хдневный срок со дня подписания акта о приёмке  работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Заказчиком.

7. ГАРАНТИИ  КАЧЕСТВА  ПО  СДАННЫМ  РАБОТАМ

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации конструктивных элементов  жилищного фонда и инженерных систем, оборудования, материалов и работ  не менее  2 лет. 

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем  обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня  получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ  РАБОТ

8.1. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс для приобретения строительных материалов, инженерного оборудования в размере 30% от стоимости работ по настоящему муниципальному контракту, что составляет  _________________ (__________________)  рублей с НДС 18%.  Срок  оплаты аванса на основании счета подрядчика составляет 5 (Пять) рабочих дней с даты его получения Заказчиком.

8.2. Удержание аванса производится из стоимости выполненных работ по предъявленным к оплате актам КС-2 и КС-3  не более 70%, до полного погашения.

  8.3. В случае выплаты аванса Заказчик вправе потребовать от Подрядчика обоснование исполнения полученного аванса в виде документов, подтверждающих приобретение строительных материалов, конструкций, инженерного оборудования и актов выполненных работ.

 8.4. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета выполненных работ. При выявлении Заказчиком представленных к оплате Подрядчиком объемов  ранее выполненных работ, которые были фактически выполнены, но не представлены к оплате, Заказчик оставляет за собой право оплатить их по ценам, действовавшим в период их фактического выполнения.

8.5. Заказчик ежемесячно производит оплату выполненных работ в течение 15 дней с момента выставления счетов на основании подписанных актов  КС-2 и КС-3 по видам работ, в соответствии объемами по ремонту квартиры после пожара, определенных Приложением № 1.

8.6. Окончательный  расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 15 дней после полного завершения  работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки работ, оформленного в установленном порядке.

9. КОНТРОЛЬ  И  НАДЗОР  ЗАКАЗЧИКА

9.1. Контроль и надзор за реализацией настоящего муниципального контракта осуществляет  Заказчик.

9.2. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода капитального ремонта.

9.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

10. ФОРС – МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали  обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения мероприятий по капитальному ремонту  жилищного фонда. Если стороны не могут договориться о продолжении выполнения условий настоящего муниципального контракта в течение двух месяцев, тогда они заключают двустороннее соглашение  о его расторжении.

10.3. В случае изменения законодательных (нормативно-правовых) актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату выполненных по настоящему муниципальному контракту работ, Стороны принимают на себя обязательство заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

В случае наступления названных обстоятельств Заказчик обязуется незамедлительно сообщить о них Подрядчику и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить финансирование. При не достижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

11.1. Заказчик за задержку расчетов за выполненные работы несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

11.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе  потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день  уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения срока оплаты выполненных работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по оплате выполненных работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

11.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, обусловленных настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день нарушения срока завершения работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по оплате выполненных работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.4. Подрядчик несёт риск случайной утраты или случайного повреждения выполненных работ до полного завершения работ на объекте и их приемки Заказчиком. 

11.5. В случае нанесения Подрядчиком в процессе выполнения работ на объекте материального ущерба, он возмещает стоимость этого ущерба или принимает меры по ликвидации нанесенного ущерба.

             11.6. Ущерб, нанесённый третьему лицу в процессе выполнения работ по капитальному ремонту по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесённый третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

11.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) предусмотренных п. 11.3, осуществляется Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения предъявленного Заказчиком счета путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете.

11.8. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения материального ущерба Заказчику, причиненного вследствие нарушения Подрядчиком технологического процесса, строительных норм и правил при выполнении работ по ремонту квартиры после пожара.

11.9. Заказчик возвращает Подрядчику сумму обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта после погашения авансовых платежей в соответствии с п.8.2.муниципального контракта. Сумма возврата обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта определяется в размере   17,5 % от стоимости выполненных и принятых к оплате работ в соответствии с актами КС-2 и КС-3. В случае не исполнения муниципального контракта, остаток суммы обеспечения исполнения, не подтвержденный объемами работ, остается у Заказчика. 

12.  ВНЕСЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих сторон уполномоченными на то лицами и зарегистрированы в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска.

13.  РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ  МЕЖДУ  СТОРОНАМИ
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего муниципального контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 

13.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

14. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

14.1.Расторжение настоящего муниципального контракта возможно по согласованию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

15.1. Настоящий муниципальный контракт  вступает в силу с момента его регистрации в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска, распространяется на отношения Сторон, возникшие с «__» __________ 2007 г. и действует до 25. 12. 2007 года

15.2. Настоящий муниципальный контракт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и направляется по принадлежности следующим сторонам:

Заказчик – 1 экземпляр,

Подрядчик – 1 экземпляр,

УМЗ Администрации города  Норильска – 1 экземпляр.

16. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                         ПОДРЯДЧИК

Управление городского и жилищно-

______________________________          

коммунального хозяйства 



Администрации города Норильска

663300 Красноярский край,                   
 

г. Норильск, ул. Севастопольская, д.7



ИНН2457058211/245701001



л/счет 12013000650 в Финансовом 


управлении  Администрации 



города Норильска      




__________________ 



__________________



«____»____________2007г.


«____»____________2007г.
Приложение 1

К муниципальному контракту №___________

От_________________2007г

Перечень мероприятий.

	№ п/п
	Вид работ, адрес
	Ед.изм.
	Объем
	Стоимость, (руб.)

	1
	Капитальный     ремонт квартиры после пожара,

Пр. Ленинский, д.16 кв.106
	шт
	
	


«Заказчик»

Начальник УГиЖКХ

Администрации города Норильска     ________________

А.Е. Аношкин
«Подрядчик»


____________________                         _________________        __________________

Приложение 2

к муниципальному контракту №_______

от____________2007г.

График выполнения мероприятий.

	№ п/п
	Вид работ, адрес
	Объем
	Начало производства работ
	Окончание работ

	1
	Капитальный ремонт квартиры после пожара,

Пр. Ленинский, д.16 кв.106
	
	
	


«Заказчик»

Начальник УГиЖКХ

Администрации города Норильска     ________________

А.Е. Аношкин
«Подрядчик»

_____________________


________________ 
_______________

