АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Красноярский край 

Управление муниципального заказа 

Отдел организации работ и услуг

663310 г. Норильск, Ленинский пр-т, 1, телефон: 48-48-34 факс: (3919) 48-48-76, 48-48-34 

Извещение о проведении запроса котировок

	Муниципальный заказчик
	МУЗ «Городская больница №2»

	Адрес муниципального заказчика
	663318, Красноярский край, г.Норильск, ул. Талнахская, 32

	Официальный сайт
	www.UPRIU.ru

	№ телефонов
	(3919) 48-48-34, 

	Источник финансирования
	Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск 2007 года

	Предмет запроса котировок
	Разработка проектно-сметной документации (стадия проектирования – РД): ЭО,ЭМ по капитальному ремонту на объекте МУЗ “Городская больница №2”   

	Объем и порядок выполнения работ
	Разработка проектно - сметной документации по капитальному ремонту, на объекте МУЗ “Городская больница №2”   по следующим разделам:
- электротехнические разделы (-ЭО,  -ЭМ ) ;

- сметная документация, на основании разработанных разделов (-ЭО, -ЭМ)

	Условия выполнения работ 
	Лицензии по предмету запроса котировок в соответствии с Федеральным законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» - «Проектирование зданий и сооружений:..» виды работ: по предмету запроса котировок. Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» - «Строительство зданий и сооружений..»: виды работ: по предмету запроса котировок

	Место выполнения работ
	город Норильск

	Срок выполнения работ
	4 месяца

	Предельная цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб.
	250 000,00

	Сроки и условия оплаты выполненных работ
	оплата оказанных услуг производится ежемесячно; расчеты за выполненные работы осуществляются из расчета на 1-ого животного

	Уполномоченный орган
	Управление муниципального заказа Администрации города Норильска

	Место подачи котировочных заявок
	г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ), кабинет 521

	№ телефонов
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76

	№ факса
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76

	Почтовый адрес
	663310, г. Норильск, -10, а/я 614

	Адрес электронной почты
	umz-norilsk@mail.ru.

	Срок окончания подачи котировочных заявок
	до  18.07.2007 г.,  17ч.00мин.

	Форма подачи котировочной заявки
	Приложение 1 к извещению

	Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта
	В течение 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок


Секретарь котировочной комиссии
И.Д. Елина
 Приложение 1
Форма котировочной заявки (для юридического лица на бланке предприятия)

	Наименование участника размещения заказа
	* (заполняется участником)

	Место нахождения участника размещения заказа, 

конт. тел.\факс, 

e-mail
	* (заполняется участником)

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	* (заполняется участником)

	Предмет запроса котировок
	Разработка проектно-сметной документации (стадия проектирования – РД): ЭО,ЭМ по капитальному ремонту на объекте МУЗ “Городская больница №2”   

	Срок выполнения работ
	До 17.09.2007г.

	Стоимость  контракта с указанием сведений о включенных (невключенных) расходах по оказанию услуг, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др.обязательных платежей, руб.
	*(заполняется участником)

____________ ,

(_______ в том числе прописью)

	Условия оказания услуги
	*(заполняется участником) (Указать вид, номер и дату выдачи лицензии, лицензирующий орган, так же предоставить копию  с котировочной заявкой) 

	Сроки и условия оплаты оказанных услуг
	Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта формы КС-2 и справки формы КС-3.


Подпись, печать
Приложение 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

	СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного врача «Городской больницы № 2» Управления здравоохранения 

Администрации г. Норильска
_______________ К.Э. Калинин 
 « ______»  ________________ 2007 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления

капитальных ремонтов и строительства

Администрации  города Норильска

______________ И.В. Сапожникова

« ______»  ________________   2007 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

                                 Разработка ПСД на электроснабжение 

ГБ №2, КВД (Серологическая лаборатория), ул. Талнахская, 32

	Наименование объекта:


	ГБ №2, КВД (Серологическая лаборатория), ул. Талнахская, 32

	Адрес объекта:
	663318 Красноярский край, 

г. Норильск, ул. Талнахская 32

	Планируемая дата запроса котировки цен
	19.07.2007г.

	Площадь для проведения проектных и ремонтных работ, м2
	 397 м2



	Муниципальный заказчик:
	МУЗ «Городская больница № 2»

	Адрес муниципального заказчика:
	 663318 Красноярский край, 

г. Норильск, ул. Московская, д. 13

	Платежные реквизиты муниципального заказчика:
	УФК по Красноярскому краю (ОКК по г. Норильску л/сч 02010005200 МУЗ "Городская больница N2" 12013000520)
ИНН 2457050050

КПП 245701001
Расчетный счет 40204810500000001046
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск
БИК 040407001

	Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС 18%, руб., 
	250 000,00

	Источник финансирования
	Краевые субсидии на осуществление социально – значимых расходов  капитального характера         

	Виды работ (для включения в график пр-ва работ)
	Разработка проектно–сметной документации (стадия проектирования – РД): ЭО,ЭМ

	Необходимость лицензии с расшифровкой видов деятельности и указанием лицензирующего органа:
	Лицензии по предмету запроса котировок в соответствии с Федеральным законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» - «Проектирование зданий и сооружений:..»

виды работ: по предмету запроса котировок
Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» - «Строительство зданий и сооружений..»:

виды работ: по предмету запроса котировок

	Размер предоплаты, %
	30 % от  цены муниципального контракта

	Нормативный срок выполнения работ, мес.
	 4 месяца

	Минимальный нормативный срок выполнения работ, обусловленный технологией, мес.
	не установлен

	Предельно допустимая дата начала работ:
	не установлена

	Предельно допустимая дата окончания работ:
	не установлена

	Нормативный срок предоставления гарантий качества 
	Не менее 2-х лет

	Порядок формирования цены муниципального контракта
	Участник размещения муниципального заказа по котировке цен указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ.

	Порядок формирования фактической цены муниципального контракта
	Цена муниципального контракта определяется участником размещения заказа на основании смет, составленных по Территориальным Единичным расценкам (ТЕР) 2001 г. для г. Норильска.

	Ф.И.О., телефон должностного лица УКРиС, ответственного за взаимодействие с уполномоченным органом
	Яковлева Елена Ивановна, ведущий специалист отдела капитального строительства УКРиС Администрации города Норильска, т.34-45-63

	Приложения (на бумажном и электронном носителе):
	1. План 3 этажа

Примечание: Со спецификацией помещений можно ознакомиться в ПТО УКРиС


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
1. Общая часть
1.3. Настоящая технологическая программа предусматривает генеральный подряд на разработку проектно - сметной документации по капитальному ремонту, МУЗ “Городская больница №2”   по следующим разделам:
- электротехнические разделы (-ЭО,  -ЭМ ) ;

- сметная документация, на основании разработанных разделов (-ЭО, -ЭМ)

1.2. Предварительная стоимость проектно-сметных работ не должна превышать объём финансирования, предусмотренный в 2007 году в сумме 250 тыс. руб.
2. Задание на проектирование
2.1.1.
Проектная документация на капитальный ремонт должна быть разработана в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами, пожарными и санитарными правилами.


2.1.2.
Проектная документация на капитальный ремонт по электротехнической части должна быть разработана в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами, ПУЭ, пожарными и санитарными правилами и согласована  с инспектирующими организациями (ЦГСН, Госэнергонадзор,  Ростехнадзор и т.д.) 
2.1.3.
Разработанную и согласованную в инспектирующих организациях проектную документацию, предоставить на рассмотрение и утверждение в производство работ в Управление капитальных ремонтов и строительства (УКРиС) Администрации города Норильска. 


2.1.4.
Работы по капитальному  ремонту производятся на основании разработанных проектов, предоставленных оферентом  дефектных ведомостей и смет, составленных по Территориальным Единичным Расценкам (ТЕР), проверенных и утвержденных к производству работ Управлением капитальных ремонтов и строительства (УКРиС) Администрации г. Норильска.


2.1.5.
Разработку проектно сметной документации по медной технологии выполнить с учетом  применения фитингов на капиллярной пайке.

2.2.  Электротехническая часть:
2.2.1. Разработать проектно-сметную документацию на внутренние  и внешние сети электроснабжения и электроосвещение ( разделы –ЭО, -ЭМ )  с учетом действующих норм и требований ПУЭ.

2.2.2. Рабочие проекты согласовать с инспектирующими организациями (Госпожнадзор, Ростехнадзор и т.д.).         

2.2.3. Разработанную и согласованную в инспектирующих организациях проектную документацию, предоставить на рассмотрение и утверждение в производство работ в УКРиС Администрации г. Норильска.
2.2.3. При предварительной разработки проектов на внутреннее устройство инженерных сетей, необходимо учесть: 
- наличие резерва суммарной расчетной мощности электроустановки объекта (Рр = кВт) для подсоединения этой мощности к основному существующему распределительному щиту здания. В виду существующего дефицита резерва мощностей в энергосистеме НПР на дополнительное подключение нагрузок, мощность вновь спроектированной электроустановки, желательно, не должна превышать имеющуюся до начала ремонтных работ. В случае, если такое произошло, то необходимо запросить у энергоснабжающей организации это превышение и учесть усиление питающего кабеля;

            - разводка должна быть медная, 3-5-ти жильная, с разделением питания для розеточной группы бытовых приборов от розеточной группы компьютерной сети, с устройством  в сети защиты от «токов растекания» (АСТРО УЗО);  

           - проектирование силовых сетей осуществлять с учетом мощности всего технологического оборудования, предполагаемого к монтажу: тепловые завесы, бытовые розетки, компьютерные розетки  ;
2.2.4.  Все предлагаемое к монтажу оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия и технические паспорта на русском языке.

2.2.5. По завершению работ по капитальному ремонту инженерных электротехнических сетей, выполнить пусконаладочные работы и сдать в ПТО УКРиС всю исполнительную документацию на выполненные работы (акты, протоколы, техпаспорта).

3. Обязательные требования и рекомендации
3.1 Участник запроса котировок, в котировочной заявке, указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ, с выполнением согласно требованиям технологии.
3.2. Оплата за фактически выполненные работы по капитальному ремонту, не может превышать стоимости, заявленной победителем запроса котировок.
3.3. Время   выполнения ремонтных работ не должно превышать нормативного срока - 5 месяцев.

        3.4  Производство работ должно происходить с регулярной уборкой и вывозом строительного мусора.
        3.5  Ремонтные работы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, санитарными и противопожарными правилами.
3.6  
Подробные условия обязательств Заказчика и Подрядчика будут рассмотрены  при заключении с победителем запроса котировок муниципального контракта.

3.7
При  составлении сметной документации использовать территориальные единичные расценки 2001 г. для г. Норильска.

        3.8  Предварительная оплата - до 30% от договора подряда.

        3.9    Гарантийный срок эксплуатации выполненных работ не менее 2 лет.
       3.10 По окончании строительно-монтажных работ предоставить в УКРиС исполнительную документацию и акт приема объекта в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания установленного образца.

Зам. начальника
УКРиС Администрации г. Норильска
Шевцов В.М.
И.о. главного инженера УКРиС                                                 Юдина Н.Ф.
Администрации г. Норильска   

          
Зам. начальника  ПТО

УКРиС Администрации г. Норильска                                       Чуксина О.М.                                     
Главного бухгалтер                                                                     Скворцова М.Д.

Алёхин А.А.

34 – 60 – 26  
Приложение 3
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение проектных работ

г. Норильск
«___»___________2007г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска Сапожниковой Ирины Викторовны, действующей на основании Положения и доверенности № ____ от ______ 2007г. с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________ действующего на основании _________________________и лицензии __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании решения _____________ (протокол от «___»_____.2007г. № ___), «Стороны»  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение проектных работ (далее работа) в рамках капитального ремонта по объекту: ____________________, расположенному по адресу: _____________________________.

1.2. Подрядчик обязуется за свой риск собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) выполнить работы  в соответствии со сроками графика выполнения работ (приложение № 1).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работу собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) в соответствии с техническим заданием, исходными данными, действующими нормами, правилами, инструкциями и стандартами.

2.1.2. Сдать выполненную работу Заказчику в сроки и объемом, установленными настоящим  контрактом.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Выдать Подрядчику техническое задание на выполнение работы.

2.2.2. Произвести приемку  и оплату работы, выполненной Подрядчиком. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость выполняемой работы определяется сметой и не должна превышать с учетом всех сборов и налогов сумму в размере: 000 000,0 (сумма прописью) рублей, в том числе НДС –  000 000,0 (сумма прописью) рублей (при работе без НДС указать документ-уведомление).
3.2. Сметная стоимость работ определяется по сметам, составленным по сметным нормативам 2001г., которые проверяются и согласовываются Управлением капитальных ремонтов и строительства Администрации г. Норильска (УКРиС).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка выполненной работы определяются в соответствии с требованиями технического задания и осуществляются Заказчиком совместно с УКРиС.

4.2. По окончании работы Подрядчик предоставляет Заказчику 4 комплекта проектной документации и акт сдачи-приемки работ.

4.3. В течение 45 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и 4 комплектов проектной  документации Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  РАБОТ

5.1. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс (в случае отражения данного условия в конкурсной документации) в размере 30 % от стоимости работ по настоящему муниципальному контракту, что составляет 000 000,0 (сумма прописью) рублей с НДС 18%.

5.2. Удержание аванса производится из стоимости выполненных работ по предъявленным к оплате актам формы КС-2 пропорционально объёмам выполненных работ, но не более 70%, до полного погашения.

5.3. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета выполненных работ. При выявлении Заказчиком представленных к оплате Подрядчиком объемов работ, которые были фактически выполнены, но не представлены к оплате, Заказчик оставляет за собой право оплатить их по ценам, действовавшим в период сроков выполнения работ по муниципальному контракту.

5.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта приемки выполненных работ.

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, являющегося предметом настоящего контракта, перечисленный Заказчиком аванс, в соответствии со ст. 823 ГК РФ, квалифицируется как коммерческий кредит, который подлежит возврату Подрядчиком в срок не позднее трех календарных дней с момента прекращения срока действия настоящего контракта.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали  обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работы. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения контракта.

6.3. В случае изменения законодательных актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату выполненных по настоящему контракту работы, Стороны принимают на себя обязательство заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

6.3.1. В случае наступления названных обстоятельств Заказчик обязуется незамедлительно сообщить о них Подрядчику и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить финансирование. При не достижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Заказчик за задержку расчетов за выполненную работу несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе: потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения срока оплаты выполненных работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по оплате выполненных работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7.2. В случае нарушения срока (начального, промежуточного, конечного) выполнения работ, обусловленных настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику сумму штрафной неустойки из расчета 0,1 процента от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день нарушения  срока выполнения работ.

Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения предъявленного Заказчиком счета путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете.

Несвоевременная уплата Подрядчиком неустойки влечет последующий ее зачет в счет оплаты стоимости выполненной работы, предъявленной к оплате.

8. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ  МЕЖДУ  СТОРОНАМИ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим  Гражданским законодательством РФ.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Заказчик вправе использовать проектную документацию по своему усмотрению без согласия Подрядчика, в т. ч. передавать проектную документацию и разглашать содержащиеся в ней данные третьим лицам.  

9.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон или  по основаниям, предусмотренным действующим Гражданским законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих сторон уполномоченными на то лицами. 

9.3. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска и  действует до срока окончания работ, установленного графиком выполнения работ (приложение № 1).

9.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и направляется по принадлежности следующим сторонам:

Заказчик - 1 экз., 

Подрядчик - 1 экз., 

Управление муниципального заказа Администрации г. Норильска - 1 экз., 

Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации г. Норильска – 1 экз.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

Начальник управления капитальных 
ремонтов и строительства
Администрации г.Норильска

_______________________И.В.Сапожникова

                                                (по доверенности)

	ПОДРЯДЧИК


Балансодержатель                                                          ____________________ 
Согласовано:

Зам.начальника УКРиС


________________(по распределению объектов)

Начальник ПТО УКРиС 


____________________Н.Ф.Юдина

Начальник ОКС УКРиС


____________________Н.А.Кондратенко

Начальник ОЦиСН УКРиС


 ____________________М. Л. Качалова

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ _________________

от «___»_______________2007г.

Г Р А Ф И К 

выполнения работ

	№№

п/п
	Наименование объекта, адрес
	Виды работ
Стадия проектирования
	Дата начала и окончания работ
	Стоимость выполняемых работ по титулу 

(тыс. руб.)

	1.

	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК
________________________     И.В.Сапожникова

ПОДРЯДЧИК    ________________________

Балансодержатель                        ____________________  
Согласовано:

Зам.начальника УКРиС


________________(по распределению объектов)

Начальник ПТО УКРиС 


____________________Н.Ф.Юдина

Начальник ОКС УКРиС


____________________Н.А.Кондратенко


