АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Красноярский край 

Управление муниципального заказа 

Отдел организации работ и услуг

663310 г. Норильск, Ленинский пр-т, 1, телефон: 48-48-34 факс: (3919) 48-48-76, 48-48-34 

Извещение о проведении запроса котировок

	Способ размещения
	Запрос котировок

	Реестровый номер запроса котировок
	666

	Муниципальный заказчик
	МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства»

	Почтовый адрес муниципального заказчика
	663305 г. Норильск, ул. Кирова, 21

	Адрес электронной почты муниципального заказчика
	-

	Источник финансирования
	Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск 2007 года

	Форма котировочной заявки
	Приложение 1 к извещению

	Предмет запроса котировок
	Выполнение проектных работ на объекте  «внешние сети ТВС» по адресу: ул. Октябрьская, 14

	Объем и порядок выполнения работ 
	Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению)

	Условия выполнения работ 
	по предмету запроса котировок (заявленным работам) в соответствии с Федеральным законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

	Требования к результатам выполнения работ 
	Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению)

	Требования к качеству выполнения работ 
	Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению)

	Место выполнения работ 
	г. Норильск, ул. Октябрьская 14

	Срок выполнения работ 
	2 месяца

	Максимальная (предельная) цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб.
	500 000,00

	Уполномоченный орган
	Управление муниципального заказа Администрации города Норильска

	Место подачи котировочных заявок
	г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ), кабинет 521

	№ телефонов
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 46-63-11

	№ факса
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 46-63-11

	Почтовый адрес
	663310, г. Норильск, -10, а/я 614

	Адрес электронной почты
	umz-norilsk@mail.ru.

	Срок подачи котировочных заявок
	начало – 28.09.2007;

окончание – 08.10.2007 в 16-00

	Условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг)
	Предоплата не предусмотрена;

Ежемесячно, по акту формы КС-2 и справки формы КС-3; окончательный расчет по факту исполнения

	Сроки оплаты выполненных работ (оказанных услуг)
	В течение 30 дней с момента подписания заказчиком акта формы КС-2 и справки формы КС-3.

	Форма оплаты выполнения работ 
	Безналичный расчет

	Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта
	В течение 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

	Срок заключения муниципального контракта
	20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

	Проект муниципального контракта
	Приложение 3 к извещению

	Секретарь котировочной комиссии
	Самоковская Юлия Александровна


Приложение 1
Форма котировочной заявки (для юридического лица на бланке предприятия)

	Наименование участника размещения заказа
	* (заполняется участником)

	Место нахождения участника размещения заказа
	* (заполняется участником)

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	* (заполняется участником)

	Идентификационный номер налогоплательщика
	* (заполняется участником)

	Предмет запроса котировок
	Выполнение проектных работ на объекте «внешние сети ТВС» по адресу: ул. Октябрьская, 14

	Исполнение условий муниципального контракта, оговоренных извещением и техническим заданием (приложение 2 к извещению)
	Подтверждаю 100% акцепт

	Цена контракта с указанием сведений о включенных (невключенных) расходах, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб.
	_________________, в том числе ______________________

указать вид и размер налога


Подпись, печать

Приложение 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию размещения муниципального заказа на выполнение проектных работ 

	Наименование объекта 
	Внешние сети ТВС, ул. Октябрьская, 14

	Адрес объекта:
	г. Норильск, ул. Октябрьская 14

	Планируемая дата запроса котировок цен: 
	05.10.07г.

	Количество, шт., м.п.
	550 мп

	Муниципальный заказчик:
	Муниципальное учреждение «Управление капитальных ремонтов и строительства»

	Адрес муниципального заказчика:
	663305 г. Норильск, ул. Кирова, 21

	Платежные реквизиты муниципального заказчика:
	УФК по Красноярскому краю 

ОКК по г. Норильску л./сч. 02010005200

Муниципальное учреждение «Управление капитальных ремонтов и строительства»  Администрации г. Норильска

л/сч 12013000250

ИНН 2457049898   КПП 245701001

р/сч 40204810500000001046

Банк ГРКЦ ГУ Банка  России 

по Красноярскому краю г. Красноярск

БИК 040407001

	Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС 18%, руб., 
	500 тыс. руб.

	Источник финансирования
	Местный бюджет

	Виды работ:  
	Разработка проектно – сметной документации (стадия проектирования – РД):

- внешние сети отопления, водоснабжения и канализация – ОТ, ВК

- автоматизация системы ЦТП (включая узел  коммерческого учета)– АЦТП

- инженерные  сооружения – ИС

- конструкции металлические (трассы, эстакады)- КМ

- силовое электрооборудование (сопутствующие работы) – ЭМ, ОС.

- локальные сметы на СМР согласно проектным работам.


	Необходимость лицензии с расшифровкой видов деятельности и указанием лицензирующего органа:
	по предмету запроса котировок (заявленным работам) в соответствии с Федеральным законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

	Размер предоплаты, %
	Без предоплаты

	Нормативный срок выполнения работ, мес.
	2 месяца

	Нормативный срок предоставления гарантий качества 
	2 года

	Предельно допустимая дата окончания работ
	10.12.2007г.

	Порядок формирования цены муниципального контракта
	Участник размещения муниципального заказа в котировочной заявке указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ

	Порядок формирования фактической цены муниципального контракта
	Фактическая цена муниципального контракта рассчитывается победителем запроса котировок по сметам, составленным по Территориальным Единичным расценкам (ТЭР) 2001 г. для г. Норильска, проверенным и утвержденным к производству УКРиС Администрации города Норильска 

	Необходимость обеспечения заявки на участие в запросе котировок
	Не установлено

	Необходимость обеспечения исполнения муниципального контракта
	Не установлено

	Ф.И.О., телефон должностного лица УКРиС, ответственного за взаимодействие с уполномоченным органом
	Яковлева Елена Ивановна, ведущий специалист отдела капитального строительства УКРиС Администрации города Норильска.

тел.  34 – 45 – 63 

	Приложения 
	1. Техническое задание МУ Автохозяйство

2. Спецификация зданий для подключения к сетям ТВС

3. Предполагаемая схема трассировки трубопроводов  на 1 л. в 1 экз.

4. Схема разграничения балансовой принадлежности трубопроводов площадки ООО «СКИФ»/МУ Автохозяйство


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящая технологическая программа предусматривает выполнение  проектных работ по устройству внешних сетей ТВС, на объекте площадка ООО «СКИФ»/МУ «Автохозяйство»,   по адресу г. Норильск, ул. Октябрьская 14.

1.2. Предварительная стоимость   работ,  предусматривающая соблюдение полного комплекса технологического процесса, не должна превышать объем финансирования в сумме 500 тыс. руб., с учетом НДС 18%. 

2. ЗАДАНИЕ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

2.1. Работы на выполнение проектных работ, по устройству внешних сетей ТВС, на объекте площадка ООО «СКИФ»/МУ «Автохозяйство» расположенной по адресу г. Норильск, ул.Октябрьская 14а, производятся на основании предоставленных победителем запроса котировок смет, проверенных и утвержденных Управлением капитальных ремонтов и строительства (УКРиС) Администрации города Норильска.
2.2.  Описание объекта: 
Тепло водоснабжение площадки осуществляется с двух вводов.

Ввод №1 подключен от сетей ОАО НТЭК врезка в районе ПТУ-57. Трубопроводы Т1, Т2 Ду250 смонтированы по эстакаде  до Диспетчерской ООО «СКИФ». Ввод холодного водоснабжения в настоящие время разморожен. 

К вводу №1 подключены следующие потребители: гаражи УГМ; ПТУ-57; гаражи ООО «Триада»; Мастерские ООО «Арктика»; Дом физкультуры и спорта; Управление главного механика ОАО «ЗФ НГК»; ООО «Управление строительства-Заполярная строительная компания», конечным потребителем является площадка  ООО «СКИФ»/ МУ АТХ.

Ввод №2 подключен от сетей ООО «ПМП» (бывший трест Строительной механизации) врезка в районе окончания эстакады ООО «ПМП». Сети ООО «ПМП» Т1,Т2 Ду300 и В1 Ду200  смонтированы по металлическим эстакадам через площадку ООО «ПМП».   

Вводные трубопроводы Т1, Т2 Ду150 и В1 Ду100 проложены от эстакады по земле на городовых опорах. Неподвижные и скользящие опоры отсутствуют.  На крыше гаража «Зона ТО» установлены отсекающие задвижки на «Цех капитального ремонта» далее вводные проложены частично по крыше бокса «Зона ТО» с опуском в бокс в районе въезда  в гараж. 

3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Проектные работы предусматривают выполнение следующих работ ОТ; ВК; ИС; КМ; АЦТП; ЭМ, ОС, сметная документация.

3.1. Раздел ОТ ВК

3.1.1 Выполнить проект на внешние и внутриплощадочные сети ТВС.

3.1.2 Подключение внешних сетей выполнить в соответствии с приложенным планом и подписанной заявкой УТВГС ОАО «НТЭК».

3.1.3 При проектировании внутриплощадочных сетей использовать существующие инженерные коммуникации (эстакады, переходы, коллектора). Трассировку трубопроводов ТВС выполнить в соответствии  с прилагаемой схемой, при этом на участке от здания №13 до здания №3 трубопроводы разместить внутри помещения №7.

3.1.4 Для компенсации линейных удлинений трубопроводов предусмотреть установку сильфонных компенсаторов.

3.1.5 Предусмотреть в низших и верхних точках сбросную арматуру для сброса воздуха и воды.

3.1.6 При проектировании учитывать существующие сети ТВСиК, предусмотреть устройство низших точек в местах наличия сетей канализации.

3.1.7 Предусмотреть подключение объектов в соответствии с приложенной спецификацией.

3.1.8 Нагрузку на сети ТВС уточнить  в соответствии с отчетами определения расчетных нагрузок тепло водоснабжения, ООО «СКИФ» и МУ «Автохозяйство».

3.1.9 Для тепловой изоляции трубопроводов предусмотреть  изоляцию трубопроводов ППУ скорлупами толщиной не менее 70 мм.

3.1.10 Для изоляции трубопроводов ТВС внутри помещений предусмотреть изоляцию категории НГ  (минерал ватные плиты) с покровным слоем из оцинкованной стали.

3.1.11 Для компенсации нехватки давления на внешних сетях предусмотреть установку насоса с сухим ротором  типа (Grundfoss; Wilо) или аналогичных производителей.

3.2. Раздел ИС КМ

3.2.1 В местах пересечения пожарных и технологических проездов выполнить эстакады и переходы с площадками обслуживания трубопроводов и сбросной арматуры, по согласованию с Заказчиком.

3.2.2 Учесть техническое состояние существующих эстакад, переходов, при необходимости произвести их замену.

3.2.3  Принять отметку до нижней отметки конструкций эстакад и переходов не менее 6 м от поверхности грунта.

3.2.4 Выполнить фундаменты под эстакады и неподвижные опоры на свайном основании из вмороженных труб заполненных цементно-песчаным раствором.

3.2.5 Монтаж трубопроводов выполнить по городковых опорам  или по ж/б блокам  БМ 1,7 (фабричного производства) на щебеночном основании. Предусмотреть устройство неподвижных опор.

3.2.6 На участке от врезки в магистральные сети УТВГС ОАО «НТЭК» до площадки МУ «Автохозяйство» монтаж трубопроводов выполнить на отметке не менее 1500 мм от поверхности грунта с учетом профиля трассы.

3.3. Раздел АЦТП 

3.3.1. Разместить в тепловом пункте строения №7 (гараж-стоянка МУ «Автохозяйство») центральный тепловой пункт. Центральный  тепловой пункт должен обеспечивать:

· Поддержание постоянного гидравлического режима в трубопроводах систем отопления, теплоснабжения и ГВС;
Предусмотреть установку фильтров сетчатых магнитно-механических ФММ на вводных трубопроводах.
· Поддержание температуры прямого и обратного теплоносителя в соответствие с сетевым графиком 95-70°С;
· Корректировку температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от погодных условий;
· Централизованный автоматизированный учет тепловодоресурсов (приборы АУТВР).
3.3.2.  Автоматизация центрального теплового пункта:

· Предусмотреть плавную регулировку температуры прямого и обратного теплоносителя по сигналу ПИД-регулятора по данным от трех температурных датчиков: Т1, Т2 и Т нар. (наружный воздух);

· Сигнализация включения насоса и положения регулирующих клапанов;

· Защита насоса от «сухого хода» с сигнализацией «Авария».

3.3.3.    Предусмотреть установку оборудования:

· Насосов с «сухим ротором» и частотным регулятором; (рабочий / резервный);

· ПИД-регулятора;

· Запорно-регулирующей арматуры, магнитно-механических фильтров;

· Электрооборудования рассчитанного на влажную среду;

· Трубопроводы  изолировать тепловой изоляцией типа «Калмафлекс», «Термафлекс» или аналогичной.

3.4.  Раздел ВК.

3.4.1. Предусмотреть устройство водосборных  трапов с подключением к действующим сетям канализации.

3.4.2. Предусмотреть устройство дренажей от технологических сбросов с врезкой в действующие сети внутриплощадочных сетей канализации с комплексом общестроительных работ.

3.5. Раздел.  Электротехнические работы
3.5.1. Выполнить проект на силовое электрооборудование (ЭМ) и часть ОС     теплового пункта.
3.5.2. Выполнить проект на автоматику теплового пункта и  узла учёта тепловодоресурсов.
3.5.3. Предусмотреть установку постов дистанционного управления теплоцентром.
3.5.4. Согласовать с инспектирующими организациями (Ростехнадзором) ЭМ (силовое электрооборудование).   
3.5.5.  Проектную документацию, предоставить на рассмотрение и утверждение в производство работ в УКРиС Администрации г. Норильска.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

4.1. Участник запроса котировок, в котировочной заявке, указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе  предлагаемых технологической программой объемов работ, с выполнением согласно требованиям технологии. 
4.2. Оплата за фактически выполненные работы, не может превышать стоимости, заявленной победителем запроса котировок. 
4.3. Время выполнения проектных работ не должно превышать нормативного срока выполнения работ и выходить за рамки предельно допустимых дат начала и окончания работ.
4.4. Проектные работы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, санитарными и противопожарными правилами.
4.5. Подробные условия обязательств Заказчика и Подрядчика будут рассмотрены при заключении с победителем запроса котировок муниципального контракта на выполнение работ.
4.6. По окончании проектных работ предоставить в УКРиС согласованную с инспектирующими организациями ПСД.

Техническое задание МУ «Автохозяйство»
на выполнение проектных работ внешних и внутриплощадочных сетей на объекте: площадка МУ «Автохозяйство»/ООО «Скиф» ул. Октябрьская 14А.
Общие данные для проектирования.
В настоящий момент на площадке расположены 5 зданий МУ «Автохозяйство» и 6
зданий ООО «Скиф».
1.
Общая тепловая нагрузка зданий площадки - 6,2 Гкал.
Общая нагрузка по холодной воде 6,74 мЗ/час
Давление  в  трубопроводах теплосети  2Ду   1200мм  на  участке  подключения составляет: прямая Р = 7,2 кгс/см2, обратная Р = 6,2 кгс/см2. Температура воды в сетях согласно температурного графика 110/70 С*. Давление в водоводах 2Ду 900/1000 мм составляет 7,2 кгс/см2.
2.
При  проектировании предусмотреть устройство площадок обслуживания задвижек в местах врезок в сети УТВГС.
В здании 13 (столярная мастерская) предусмотреть установку централизованного узла учёта теплоэнергоресурсов, предусмотреть установку насосного оборудования и системы автоматического поддержания температуры и перепада давления прямого и обратного трубопровода теплоснабжения. Монтаж трубопроводов Т1, Т2, В1 выполнить внутри помещения 7. на участке от здания 13 до здания 3.
Для  изоляции трубопроводов предусмотреть  изоляцию ППУ, скорлупами толщиной 70мм. Для изоляции трубопроводов внутри помещений  предусмотреть изоляцию категории НГ, с покровным материалом    оцинкованной сталью или алюминием.
В местах пересечения пожарных проездов предусмотреть устройство эстакад с площадками для обслуживания трубопроводов.
Учесть подключение к внутриплощадочным сетям  площадки Октябрьская, 14 здания ДФК в соответствии с протоколом совещания у главного энергетика администрации города Норильска.
Нагрузки тепловодоснабжения площадки МУ «Автохозяйство»/ООО «Скиф» уточнить в соответствии с отчетами определения расчётных тепловых нагрузок.
При проектировании учитывать существующие сети ТВС,  предусмотреть устройства низших точек в местах наличия сетей канализации.
Предполагаемый план внешних и внутриплощадочных сетей промплощадки МУ «Автохозяйство»/ООО «Скиф» ул. Октябрьская 14А прилагается.
Проект выполнить согласно ПУТЭУ, СНиП «наружные сети отопления, водоснабжения».
Главный инженер
Я.В.Дожук

И.о. главного механика - энергетика 
С.Н. Коверченко

Спецификация помещений:
1
АБК№1
2 АБК №2
3 Ремонтный цех «Рем. зона «Камаз»

4 Ремонтный цех « Зона ТО»
5 Цех капитального ремонта
6 Центральный склад
7 Гараж-стоянка МУ «Автохозяйство»

8 Гараж-стоянка МУ «Автохозяйство»
9 Гараж-стоянка МУ Бокс № 11

10 Диспетчерская
11 Гаражи-стоянки МУ «Автохозяйство»
12 Электроцех
13 Столярная мастерская.
14 здание ДФК
приложение 3
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение проектных работ

г. Норильск
«___»___________2007г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска Сапожниковой Ирины Викторовны, действующей на основании Положения и доверенности № ____ от ______ 2007г. с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________ действующего на основании _________________________и лицензии __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии  по размещению заказов на выполнение работ и оказание услуг (протокол от «___»_____.2007г. № ___), «Стороны»  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение проектных работ (далее работа) ремонта (реконструкции) по объекту: ____________________, расположенному по адресу: _____________________________.

1.2. Подрядчик обязуется за свой риск собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) выполнить работы  в соответствии со сроками графика выполнения работ (приложение № 1).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работу собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) в соответствии с техническим заданием, исходными данными, действующими нормами, правилами, инструкциями и стандартами.

2.1.2. Сдать выполненную работу Заказчику в сроки и объемом, установленными настоящим  контрактом.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Выдать Подрядчику техническое задание на выполнение работы.

2.2.2. Произвести приемку  и оплату работы, выполненной Подрядчиком. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость выполняемой работы определяется сметой и не должна превышать с учетом всех сборов и налогов сумму в размере: 000 000,0 (сумма прописью) рублей, в том числе НДС –  000 000,0 (сумма прописью) рублей (при работе без НДС указать документ-уведомление).

3.2. Сметная стоимость работ определяется по сметам, составленным по сметным нормативам 2001г., которые проверяются и согласовываются Управлением капитальных ремонтов и строительства Администрации г. Норильска (УКРиС).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка выполненной работы определяются в соответствии с требованиями технического задания и осуществляются Заказчиком совместно с УКРиС.

4.2. По окончании работы Подрядчик предоставляет Заказчику 4 комплекта проектной документации и акт сдачи-приемки работ.

4.3. В течение 45 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и 4 комплектов проектной  документации Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  РАБОТ

5.1. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета выполненных работ. При выявлении Заказчиком представленных к оплате Подрядчиком объемов работ, которые были фактически выполнены, но не представлены к оплате, Заказчик оставляет за собой право оплатить их по ценам, действовавшим в период сроков выполнения работ по муниципальному контракту.

5.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта приемки выполненных работ.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, являющегося предметом настоящего контракта, перечисленный Заказчиком аванс, в соответствии со ст. 823 ГК РФ, квалифицируется как коммерческий кредит, который подлежит возврату Подрядчиком в срок не позднее трех календарных дней с момента прекращения срока действия настоящего контракта.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали  обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работы. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения контракта.

6.3. В случае изменения законодательных актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату выполненных по настоящему контракту работы, Стороны принимают на себя обязательство заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

6.3.1. В случае наступления названных обстоятельств Заказчик обязуется незамедлительно сообщить о них Подрядчику и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить финансирование. При не достижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего контракта.

7.2. За неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком/Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик/Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения предъявленного Заказчиком счета путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете.

Несвоевременная уплата Подрядчиком неустойки влечет последующий ее зачет в счет оплаты стоимости выполненной работы, предъявленной к оплате.

8. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ  МЕЖДУ  СТОРОНАМИ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим  Гражданским законодательством РФ.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Заказчик вправе использовать проектную документацию по своему усмотрению без согласия Подрядчика, в т. ч. передавать проектную документацию и разглашать содержащиеся в ней данные третьим лицам.  

9.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон или  по основаниям, предусмотренным действующим Гражданским законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих сторон уполномоченными на то лицами. 

9.3. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска и  действует до срока окончания работ, установленного графиком выполнения работ (приложение № 1).

9.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и направляется по принадлежности следующим сторонам:

Заказчик - 1 экз., 

Подрядчик - 1 экз., 

Управление муниципального заказа Администрации г. Норильска - 1 экз., 

Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации г. Норильска – 1 экз.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

Начальник управления капитальных 

ремонтов и строительства

Администрации г.Норильска

_______________________И.В.Сапожникова

                                                (по доверенности)
	ПОДРЯДЧИК


Балансодержатель 
____________________ (___________)

Согласовано:

Зам.начальника УКРиС
______________________ (___________)

Начальник ПТО УКРиС
______________________ (Н.Ф. Юдина )

Начальник ОЦиСН УКРиС
______________________ (М.Л. Качалова)

Начальник ОКС УКРиС
______________________ (Н.А. Кондратенко)

(для реконструкции)

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ _________________

от «___»_______________2007г.

ГРА Ф И К

выполнения работ

	№№

п/п
	Наименование объекта, адрес
	Виды работ
	Дата начала и окончания работ
	Стоимость выполняемых работ по титулу 

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	


Примечание: Средства на выполнение отдельных видов работ могут быть перераспределены после утверждения сметной документации.

ЗАКАЗЧИК

Начальник управления капитальных 

ремонтов и строительства

Администрации г.Норильска 
___________________  И.В.Сапожникова

ПОДРЯДЧИК

Руководитель 
___________________ (___________)

Балансодержатель 
____________________ (___________)

Согласовано:

Зам.начальника УКРиС
______________________ (___________)

Начальник ПТО УКРиС
______________________ (Н.Ф. Юдина )

Начальник ОКС УКРиС
______________________ (Н.А. Кондратенко)

(для реконструкции)


