АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Красноярский край 

Управление муниципального заказа 

Отдел организации работ и услуг

663310 г. Норильск, Ленинский пр-т, 1, телефон: 48-48-34 факс: (3919) 48-48-76, 48-48-34 

Извещение о проведении запроса котировок

	Способ размещения
	Запрос котировок

	Реестровый номер запроса котировок
	429

	Муниципальный заказчик
	МУ «Управление городского и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска»

	Почтовый адрес муниципального заказчика
	Г. Норильск, ул. Севастопольская, 7

	Адрес электронной почты муниципального заказчика
	Ugkh-norilsk@yandex.ru

	Источник финансирования
	Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск 2008 года

	Форма котировочной заявки
	Приложение 1 к извещению

	Предмет запроса котировок
	Изготовление, поставка и внедрение в эксплуатацию информационных остановочных табло в рамках развития автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирским транспортом АСУ «Навигация» г. Норильск 

	Объем и порядок выполнения работ (оказания услуг)
	Изготовление, поставка и внедрение в эксплуатацию информационных остановочных табло в количестве 2 штук

	Условия выполнения работ (оказания услуг)
	

	Требования к результатам выполнения работ (оказания услуг)
	Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению)

	Требования к качеству выполнения работ (оказания услуг)
	Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению)

	Срок выполнения работ (оказания услуг), в том числе:

изготовление и поставка
монтажные и пусконаладочные работы
	16.06.208г.-14.07.2008г.
5.07.2008г. – 31.08.2008г.

1.09.2008г.- 31.10.2008г.

	Максимальная (предельная) цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб.
	365 000-00

	Уполномоченный орган
	Управление муниципального заказа Администрации города Норильска

	Место подачи котировочных заявок
	г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ), кабинет 509

	№ телефонов
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-54-65

	№ факса
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-54-65

	Почтовый адрес
	663310 г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ)

	Адрес электронной почты
	umz-norilsk@mail.ru.

	Срок подачи котировочных заявок
	начало – дата 20.06.2008г.
окончание – 2.07.2008г., 15-00

	Условия оплаты оказанных услуг
	По факту оказания на основании подписанного муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг

	Сроки оплаты оказанных услуг
	В течение 15 дней с момента подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

	Форма оплаты оказания услуг
	Безналичный расчет

	Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта
	В течение 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

	Срок заключения муниципального контракта
	20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

	Проект муниципального контракта
	Приложение 3

	Секретарь котировочной комиссии
	Хелина Ирина Ивановна


Приложение 1
Форма котировочной заявки (для юридического лица на бланке предприятия)

	Наименование участника размещения заказа
	

	Место нахождения участника размещения заказа, контактный телефон (факс)
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	

	Идентификационный номер налогоплательщика
	

	Реестровый номер запроса котировок
	429

	Предмет запроса котировок
	

	Исполнение условий муниципального контракта, оговоренных извещением и техническим заданием (приложение 2,3  к извещению)
	Подтверждаю 100% акцепт

	Цена контракта с указанием сведений о включенных (невключенных) расходах, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб.
	

	Система налогообложения участника размещения заказа
	

	Наличие лицензии по предмету запроса (при необходимости)
	копия лицензии прилагается


Подпись, печать

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по развитию автоматизированной навигационной системы
диспетчерского управления пассажирским транспортом
АСУ «Навигация» г. Норильск
1. Общие положения
1.1.
Муниципальный заказчик:
МУ «Управление городского и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска».
1.2.
Реквизиты заказчика:
УФК   по   Красноярскому   краю   (МБ    190140046   Финансовое   управление Администрации   г.   Норильска   л/счет   02091000010   Муниципальное   учреждение «Управление городского и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска» л/счет 03013000650) ИНН 2457058211 КПП 245701001 р/счет 40204810500000001046
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск ИНН 2457047629 БИК 040407001
1.3.
Объекты:
объекты установки электронных информационных остановочных табло:
· автовокзал «Норильск»;
· павильон-остановка «Детская больница».
1.4.
Источник и объем финансирования
В соответствии с Приложением № 16 к решению Норильского городского Совета депутатов № 11-243 от 13 мая 2008 года «Мероприятия по содержанию объектов внешнего благоустройства, улучшению архитектурного и эстетического облика и благоустройству территории муниципального образования город Норильск на 2008 год».
Код экономической классификации 242 КЦСР 60000200.
1.5.
Сроки выполнения работ
Изготовление и поставка- с 01.07.2008 г. по 31.08.2008 г.; пусконаладочные работы - с 01.09.2008 г. по 31.10.2008 г.
2. Перечень работ, оборудования и программного обеспечения
2.1.
Изготовление и поставка двух комплектов электронных информационных
остановочных табло, в том числе:
-
табло информационное электронное двухстрочное цифровое (далее по тексту -
информационное табло) в антивандальном корпусе - 2 шт.
2.2.
Поставка  дополнительного   программного   комплекса,   обеспечивающего
функционирование   в   АСУ   «Навигация»   г.   Норильск   (установленной   в   МУП
«НПОПАТ») информационных табло, в том числе:

· программный модуль управления передачи данных с табло по каналам сотовой
связи GSM/GPRS;
· программный   модуль   автоматического   формирования   информационных
блоков табло на основании анализа данных о фактическом движении транспортных
средств по соответствующим остановочным пунктам;
· программный модуль автоматической передачи информационных сообщений
на табло с учетом установленных регламентов отображения и режимов скролирования
строк;
· программный      модуль      анализа      диагностических      сообщений      от
информационных табло.
2.3.   Внедрение аппаратно-программного комплекса информационного табло в составе АСУ «Навигация» г. Норильск, в том числе:
· установка дополнительных программных компонентов в «АСУ «Навигация»
г. Норильск»;
· комплексная       наладка       работы       аппаратно-программных       средств
информационного табло в АСУ «Навигация» г. Норильск;
· отладка    технологий    и    алгоритмов    отражения    данных    на    каждом
информационном табло.
3. Основные требования к выполняемым работам и устанавливаемым аппаратно-программным компонентам системы
3.1. В результате выполнения работ по настоящему техническому заданию
должно быть выполнено, развитие автоматизированной радионавигационной системы
диспетчерского сопровождения пассажирских перевозок в городе Норильске, в целях
повышения объема и качества информирования пассажиров о фактическом движении
муниципального   общественного   пассажирского   транспорта,   на   основе   данных
автоматизированной навигационной диспетчерской системы.
3.2. Должно быть проведено дооснащение эксплуатирующегося в г. Норильске
аппаратно-программного комплекса АСУ «Навигация» двумя информационными табло.
Места размещения информационных табло определяются Заказчиком.
3.3. Для АСУ «Навигация» г. Норильск должны быть поставлены светодиодные
информационные табло, 2 строки по 8 знаков высотой 60 мм; часы - термометр, шапка со
светодиодной подсветкой, модем сотовой связи GSM/GPRS.
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Внешний вид табло.
3.4. Поставляемые информационные табло должны подключаться к аппаратно-программному комплексу АСУ «Навигация» г. Норильск, посредством встроенного модема сотовой связи GSM/GPRS.
3.5.
Специальный программный комплекс для управления информационным
табло в составе АСДУ должен обеспечивать:
· удаленное управление (по каналам сотовой связи GSM/GPRS) отображением в
реальном масштабе времени информации на табло о прибытия (отправления) на данный
остановочный пункт очередного транспортного средства каждого маршрута;
· возможности настройки пользователем перечня закрепленных за конкретным
табло маршрутов;
· возможности   настройки   пользователем   временных   интервалов,   между
отражением отдельных информационных блоков.
3.6.
Каждое поставляемое электронное информационное остановочное табло
должно содержать:
· набор команд управления режимами отображения информации, о фактическом
прибытии (на промежуточной остановке) или отправлении (на конечной остановке)
очередного транспортного средства закрепленным за данным табло ;
· автоматически      запускаемые,      при      включении      табло,      программы
самодиагностики;
· набор команд диагностики состояния отдельных блоков и табло в целом.
3.7.
Дополнительные       программные       комплексы       для       обеспечения
функционирования    в    системе    информационных    остановочных    табло    должны
обеспечивать:
· полную    программную    совместимость    с    установленной    операционной
системой и программным комплексом АСУ «Навигация» г. Норильск, расположенным
на рабочих местах МУП «НПОПАТ»;
· управление передаваемых данных, между ЦДС МУП «НПОПАТ» и табло, в
круглосуточном режиме по установленным протоколам;
· автоматическую передачу на табло информации о фактическом прибытии
транспортных средств к остановочным пунктам.

3.8.
Гарантийный срок эксплуатации выполненных работ не менее 2 лет.
4.  Требование к надежности
Надежность аппаратной части должна обеспечиваться на основе:
· применения высоконадежного и отказоустойчивого оборудования;
· применения унифицированных технических средств;
· наличием ЗИП достаточной комплектности;
· применением     корпусов     информационных     остановочных     табло     в
антивандальном исполнении.
5.  Требования к безопасности
Устанавливаемое оборудование должно соответствовать действующим требованиям противопожарной, электрической и эксплуатационной безопасности.
6.  Требования к стандартизации и унификации
Все оборудование, входящие в состав системы АСУ «Навигация» г. Норильск, должно соответствовать современным стандартам Российской Федерации и международным стандартам. Устанавливаемое коммутационное и компьютерное оборудование должно быть стандартным как по реализуемым стандартам, так и по
конфигурации и типоразмерам. Не допускается применение уникального оборудования или материалов, выпускаемых одним производителем.
7.  Требования к организации проведения работ
7.1. Разработка,   поставка   и   внедренческие   работы   проводятся   в   рамках
действующего    в    Российской    Федерации    законодательства,    регламентирующего
хозяйственную и научно-техническую деятельность.
7.2. На объект внедрения - в город Норильск должны быть переданы: два
комплекта    информационных    остановочных    табло,    разработанное    прикладное
программно-технологическое обеспечение с инструкциями пользователей.
7.3. Ввод дополнительного оборудования и дополнительного программного
обеспечения  в  эксплуатацию  с  практической  отладкой  технологий  должен  быть
проведен совместно со специалистами: Заказчика и МУП «НПОПАТ».
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Начальник управления городского и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска

А.Е. Аношкин
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Главный бухгалтер

ЕЛ. Рубан
Начальник отдела транспорта и связи управления городского и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска

Т.Г. Жибинова
Приложение 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
по развитию автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирским транспортом АСУ «Навигация» г. Норильск
г. Норильск
«
»
2008 г.
Управление  городского   и   жилищно-коммунального   хозяйства  Администрации города Норильск, именуемое далее Заказчик, в лице Аношкина Александра Евгеньевича,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и__
;__, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице
, действующего на основании
_,
с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании решения
, в
целях удовлетворения муниципальных нужд, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1.  Предмет контракта
1.1 Исполнитель в течение срока действия настоящего муниципального контракта (далее - контракт) обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по развитию автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирским транспортом АСУ «Навигация» г. Норильск, установленной в МУП «НПОПАТ», за свой риск собственными силами в соответствии со сроками, а Заказчик обязуется оплатить эти работы на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего контракта.
1.2. Виды, объем и стоимость работ Исполнителя определяются спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему контракту.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1.
Оплата выполняемых Исполнителем работ осуществляется за счет средств
бюджета   муниципального   образования   город   Норильск.   Стоимость   выполняемых
Исполнителем     в    течение    срока    действия     с     «
»
2008     года    по
«
»
2008        года        настоящего        контракта        работ        определяется
Приложением № 1 к настоящему контракту и не может превышать с учетом налогов и иных расходов __________ рублей (_________________________), в том числе НДС ________________ (___________________________).    Оплата   выполненных   работ   осуществляется   Заказчиком   в действующих ценах.
2.2. Оплата производится в размере 50% от стоимости контракта по факту
отгрузки,   указанного   в   спецификации   (Приложение   №    1)   оборудования,   при
предоставлении подтверждающих документов о факте отгрузки.
2.3. Промежуточным (отчетным) периодом времени для осуществления между
Сторонами     расчетов     является     календарный     месяц.     Выплата     Исполнителю
вознаграждения    производится    Заказчиком    на    основании    акта    приемки-сдачи
выполненных работ и счетов не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после
устранения отмеченных в акте замечаний.
3. Порядок выполнения работ
3.1.   Выполнение   работ   по   развитию   автоматизированной   навигационной
системы диспетчерского управления пассажирским транспортом АСУ «Навигация» г. Норильск, осуществляется Исполнителем в соответствии с техническим заданием.
3.2. Исполнитель        обязуется        выполнить        работы        по        развитию
автоматизированной      навигационной      системы      диспетчерского      управления
пассажирским   транспортом   АСУ   «Навигация»   г.   Норильск   своими   силами   с
использованием   собственных   материалов,   инструментов,    механизмов   и   прочего
оборудования.
3.3. Исполнитель обязуется в случае привлечения третьих лиц информировать
Заказчика  о   заключении   договоров   с  третьими   лицами,   а  также   нести   полную
ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему
контракту  привлеченными  третьими  лицами,  за  координацию  их  деятельности,  за
наличие у них лицензии на осуществление пуско-наладочных работ электротехнического
оборудования, соблюдение требований ПУЭ, противопожарной безопасности и других
нормативно-технических актов.
3.4.
В    процессе    выполнения    работ    по    развитию    автоматизированной
навигационной   системы  диспетчерского  управления  пассажирским  транспортом
АСУ «Навигация»-Норильск, Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество
проводимых Исполнителем работ и давать обязательные для исполнения указания.
4. Порядок приемки работ
4.1. Приемка - сдача работ производится в соответствии с согласованным
графиком  выполнения  работ,  утвержденной  заказчиком  сметой  и требованиями
настоящего Технического задания.
4.2. Приемо-сдаточный    Акт    выполненных   работ    оформляется    рабочей
комиссией, назначаемой Заказчиком с указанием.
4.3. После окончания выполнения работ за отчетный период, а также выполнения
в целом, Исполнитель представляет Заказчику акт приемки-сдачи выполненных работ,
оформленный в соответствии с формой, являющейся Приложением № 2 к настоящему
контракту, который, при отсутствии со стороны Заказчика замечаний, должен быть
подписан  Заказчиком  в  течение   3-х  рабочих  дней   с   момента  представления   его
Исполнителем.
4.4. В случае выявления при приемке-сдаче выполненных работ дефектов и
недостатков,  допущенных по  вине Исполнителя,  данные дефекты  и  недостатки
устраняются Исполнителем за свой счет в срок установленный рабочей комиссией.
5.   Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель несет ответственность за качество выполнения работ, полную
совместимость с АСУ «Навигация» г. Норильск вновь устанавливаемых аппаратно-
программных компонентов системы. В случае нанесения ущерба имуществу МУП
«НПОПАТ», а также имуществу Заказчика, в том числе третьими лицами, Исполнитель
обязан возместить ущерб за счет собственных средств, в срок не позднее 10 дней с
момента подписания Сторонами соответствующего акта гибели (порчи) имущества, если
иной срок не установлен данным актом. При отказе   Исполнителя от подписания акта
гибели   (порчи)   имущества  Заказчик  вправе   самостоятельно   определить  стоимость
причиненного   ущерба  в   счет  исполнения   обязательства  по   оплате   выполненных
Исполнителем работ.
5.3. При причинении вреда жизни, здоровью, имуществу граждан, следствие
возникновения   которых  является   ненадлежащее   состояние   вновь  устанавливаемых
аппаратно-программных средств, либо в процессе выполнения работ по развитию
автоматизированной      навигационной      системы      диспетчерского      управления
пассажирским   транспортом   АСУ   «Навигация»   г.   Норильск   Исполнитель   несет
ответственность перед Заказчиком и лицами, которым причинен ущерб.
5.4. В    случае   нарушения    сроков    оплаты    оказанных   услуг   Заказчиком,
Исполнитель   вправе   потребовать   уплаты   неустойки   в   размере   одной   трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день нарушения срока оплаты выполненных работ.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
обязательств по оплате выполненных работ произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
5.5. В случае недовыполнения Исполнителем работ, предусмотренных настоящим
контрактом,   или   при   ненадлежащем   качестве   выполненных   работ,   Исполнитель
обязуется  уплатить  Заказчику  штраф  в  размере  стоимости   не  выполненных  или
выполненных с ненадлежащим качеством работ. Заказчик вправе произвести зачет
оплаты начисленного исполнителем штрафа в счет исполнения обязательства по оплате
выполненных Исполнителем работ.
6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. В    случае    изменения    законодательных    (нормативно-правовых)    актов,
вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить
оплату выполненных по настоящему контракту работ, Стороны принимают на себя
обязательства заключить соглашение об изменении сроков оплаты.
6.2. При     возникновении    указанных     обстоятельств,     Заказчик    обязуется
незамедлительно сообщить о данных обстоятельствах Исполнителю и направить проект
соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с
учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить
финансирование. При недостижении согласия вопрос о заключении данного соглашения
разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.
6.3. При невозможности исполнения Исполнителем предусмотренных настоящим
контрактом обязательств, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(стихийные явления, военные действия,  эпидемии,  забастовки и т.д.), Исполнитель
обязуется  в  течение  трех  календарных  дней  с  момента  возникновения  названных
обстоятельств   в   письменной   форме  уведомить  Заказчика  об   их  возникновении   с
представлением соответствующих доказательств. При несвоевременном уведомлении
или   несвоевременном   представлении   доказательств   возникновения   обстоятельств
непреодолимой силы Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение
обязательств вне зависимости от наличия (отсутствия) вины Исполнителя.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантии   качества распространяются  на  все  конструктивные  элементы,
программное   обеспечение   и   работы,   выполненные   Исполнителем   по   настоящему
муниципальному контракту.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него
инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 2 года.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной его эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за
свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон
с момента его регистрации в управлении муниципального заказа Администрации города
Норильска, и действует с «
»
2008 года по «
»
,2008 года.
8.2. Осуществление  между  Сторонами  переписки   производится  по   адресам,
указанным в настоящем контракте. Стороны обязуются незамедлительно информировать
друг друга о всех изменениях в своих реквизитах (изменение адреса, организационно-
правовой формы и т.п.), которые могут повлиять на исполнение Сторонами настоящего
контракта. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая об изменении
своих реквизитов, несет риск возможных последствий, связанных с ненадлежащим
исполнением данного обязательства.
8.3. Все возникающие в процессе исполнения настоящего контракта споры и
разногласия   разрешаются   путем   переговоров,   при   недостижении   согласия   -   в
Арбитражном суде Красноярского края.
8.4. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, по одному
экземпляру   для   Заказчика,   Исполнителя   и   управления   муниципального   заказа
Администрации города Норильска.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Исполнитель:
Управление городского и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска 663310 г. Норильск, ул. Севастопольская, 7 тел. 48-50-94,факс 48-36-23 л/счет 12013000650 в территориальном отделе казначейства администрации Красноярского края по г. Норильску ИНН 2457058211 Начальник управления


А.Е. Аношкин
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№
от
2008 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
поставляемого оборудования и выполняемых работ по развитию автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирским транспортом АСУ
«[Навигация» г. Норильск
	№ п/п
	Наименование оборудования и работ
	Ед. измер.
	Кол-во, ед.
	Стои​мость за единицу, руб.
	Всего затраты в
руб.

	
	Раздел 1. Специальное оборудование:
	
	
	
	

	1
	Поставка информационных остановочных цифровых светодиодных табло, 2 строки по 8 знаков высотой 60 мм, со встроенными часами, термометром, шапкой со светодиодной подсветкой, модемом сотовой связи GSM/GPRS
	шт.
	2
	
	

	Итого по Разделу 1:
	

	
	Раздел 2. Поставка дополнительного программного комплекса, обеспечивающего функционирование в АСУ «Навигация» г. Норильск информационных остановочных табло, в том числе:
	
	
	
	

	2
	Программный модуль управления обменом данными с электронными информационными остановочными табло по каналам сотовой связи GSM/GPRS
	компл. работ
	1
	
	

	3
	Программный модуль автоматического формирования информационных блоков для остановочных табло на основании анализа данных о фактическом движении транспортных средств по соответствующим остановочным пунктам
	компл. работ
	1
	
	

	4
	Программный модуль автоматической передачи информационных сообщений на остановочные табло с учетом установленных регламентов отображения и режимов скролирования строк
	компл. работ
	1
	
	

	5
	Программный модуль анализа диагностических сообщений от остановочных табло
	компл. работ
	1
	
	

	Итого по Разделу 2:
	

	
	Раздел 3. Внедрение аппаратно-программного комплекса информационного остановочного табло в составе АСУ «Навигация» г. Норильск, в том числе:
	
	
	
	

	6
	Установка дополнительных программных компонентов в АСУ «Навигация» г. Норильск
	шт.
	1
	
	

	7
	Комплексная наладка работы аппаратно-программных средств информационного остановочного табло в АСУ «Навигация» г. Норильск
	шт.
	2
	
	

	8
	Отладка технологий и алгоритмов отражения данных на информационных остановочных табло
	шт.
	1
	
	

	Итого по Разделу 3:
	

	НДС, руб.:
	

	ИТОГО с НДС, руб.:
	


Приложение № 2
к муниципальному контракту
№
от
2008 г.
ОБРАЗЕЦ
Акт приемки-сдачи выполненных работ
по развитию автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирским транспортом АСУ «Навигация» г. Норильск
к муниципальному контракту №
от
2008 г.
г. Норильск

2008 г.
Рабочая комиссия Заказчика в составе:
(должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.)
с   одной   стороны,   

(исполнитель) с другой стороны составили настоящий акт о том, что Исполнителем

2008 г. были оказаны услуги согласно спецификации (Приложение № 1) к
муниципальному контракту № ___ от
2008 г.
Оказанные Исполнителем услуги соответствуют (не соответствуют) (ненужное зачеркнуть) условиям муниципального контракта и требованиям технического задания на производство работ.
Замечания комиссии :
Сдал:
Приняла комиссия в составе:
(должность, Ф.И.О., подпись)
(должность, Ф.И.О., подпись)
(должность, Ф.И.О., подпись) (должность, Ф.И.О., подпись)
(должность, Ф.И.О., подпись)
(должность, Ф.И.О., подпись)
(должность, Ф.И.О., подпись)
