АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Красноярский край 

Управление муниципального заказа 

Отдел организации работ и услуг

663310 г. Норильск, Ленинский пр-т, 1, телефон: 48-48-34 факс: (3919) 48-48-76, 48-48-34 

Извещение о проведении запроса котировок

	Способ размещения
	Запрос котировок

	Реестровый номер запроса котировок
	314

	Муниципальный заказчик
	МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска»

	Почтовый адрес муниципального заказчика
	Красноярский край, г. Норильск, городок МЧС «Наледная»

	Адрес электронной почты муниципального заказчика
	mchs@kanal7.ru

	Источник финансирования
	Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск 2007 года

	Форма котировочной заявки
	Приложение 1 к извещению

	Предмет запроса котировок
	Разработка проектно-сметной документации по программе капитального ремонта на объекте "Здание курсов ГО (казарма), левое крыло район реки Наледная

	Объем и порядок выполнения работ
	Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению)


	Условия выполнения работ
	наличие лицензий по предмету запроса котировок (заявленным работам), предусмотренных законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

	Требования к результатам выполнения работ
	Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению)

	Требования к качеству выполнения работ
	Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению)

	Срок выполнения работ
	1 месяц

	Максимальная (предельная) цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб.
	350 000,00

	Уполномоченный орган
	Управление муниципального заказа Администрации города Норильска

	Место подачи котировочных заявок
	г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ), кабинет 509

	№ телефонов
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76

	№ факса
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-78

	Почтовый адрес
	663310, г. Норильск, -10, а/я 614

	Адрес электронной почты
	umz-norilsk@mail.ru.

	Срок подачи котировочных заявок
	начало – 18.10.2007г.
окончание – 24.10.2007г., 17-00ч.

	Условия оплаты выполненных работ
	По факту выполнения работ на основании подписанного муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ

	Сроки оплаты выполненных работ
	В течение 30 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.

	Форма оплаты оказания услуг
	Безналичный расчет

	Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта
	В течение 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

	Срок заключения муниципального контракта
	20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

	Проект муниципального контракта
	Приложение 3

	Секретарь котировочной комиссии
	Елина Ирина Дмитриевна


Приложение 1
Форма котировочной заявки 
(для юридического лица на бланке предприятия)

	Наименование участника размещения заказа
	

	Место нахождения участника размещения заказа
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	

	Идентификационный номер налогоплательщика
	

	Предмет запроса котировок
	Разработка проектно-сметной документации по программе капитального ремонта на объекте "Здание курсов ГО (казарма), левое крыло район реки Наледная

	Исполнение условий муниципального контракта, оговоренных извещением и техническим заданием (приложение 2 к извещению)
	Подтверждаю 100% акцепт


	Условия выполнения работ
	(Указать вид, номер и дату выдачи лицензии, лицензирующий орган, так же предоставить копию  лицензии с котировочной заявкой) 

	Цена контракта с указанием сведений о включенных (невключенных) расходах, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб.
	____________ ,

(_______ в том числе прописью)


Подпись, печать
Приложение 3
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение проектных работ

г. Норильск
«___»___________2007г.

Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска Сапожниковой Ирины Викторовны, действующей на основании Положения и доверенности № ____ от ______ 2007г. с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________ действующего на основании _________________________и лицензии __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии  по размещению заказов на выполнение работ и оказание услуг (протокол от «___»_____.2007г. № ___), «Стороны»  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение проектных работ (далее работа) в рамках капитального ремонта (реконструкции) по объекту: ____________________, расположенному по адресу: _____________________________.

1.2. Подрядчик обязуется за свой риск собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) выполнить работы  в соответствии со сроками графика выполнения работ (приложение № 1).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работу собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) в соответствии с техническим заданием, исходными данными, действующими нормами, правилами, инструкциями и стандартами.

2.1.2. Сдать выполненную работу Заказчику в сроки и объемом, установленными настоящим  контрактом.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Выдать Подрядчику техническое задание на выполнение работы.

2.2.2. Произвести приемку  и оплату работы, выполненной Подрядчиком. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость выполняемой работы определяется сметой и не должна превышать с учетом всех сборов и налогов сумму в размере: 000 000,0 (сумма прописью) рублей, в том числе НДС –  000 000,0 (сумма прописью) рублей (при работе без НДС указать документ-уведомление).
3.2. Сметная стоимость работ определяется по сметам, составленным по сметным нормативам 2001г., которые проверяются и согласовываются Управлением капитальных ремонтов и строительства Администрации г. Норильска (УКРиС).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка выполненной работы определяются в соответствии с требованиями технического задания и осуществляются Заказчиком совместно с УКРиС.

4.2. По окончании работы Подрядчик предоставляет Заказчику 4 комплекта проектной документации и акт сдачи-приемки работ.

4.3. В течение 45 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и 4 комплектов проектной  документации Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  РАБОТ

5.1. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости работ по настоящему муниципальному контракту, что составляет 000 000,0 (сумма прописью) рублей с НДС 18%.

5.2. Удержание аванса производится из стоимости выполненных работ по предъявленным к оплате актам формы КС-2 пропорционально объёмам выполненных работ, но не более 70%, до полного погашения.

5.3. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета выполненных работ. При выявлении Заказчиком представленных к оплате Подрядчиком объемов работ, которые были фактически выполнены, но не представлены к оплате, Заказчик оставляет за собой право оплатить их по ценам, действовавшим в период сроков выполнения работ по муниципальному контракту.

5.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта приемки выполненных работ.

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, являющегося предметом настоящего контракта, перечисленный Заказчиком аванс, в соответствии со ст. 823 ГК РФ, квалифицируется как коммерческий кредит, который подлежит возврату Подрядчиком в срок не позднее трех календарных дней с момента прекращения срока действия настоящего контракта.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали  обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работы. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения контракта.

6.3. В случае изменения законодательных актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату выполненных по настоящему контракту работы, Стороны принимают на себя обязательство заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

6.3.1. В случае наступления названных обстоятельств Заказчик обязуется незамедлительно сообщить о них Подрядчику и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить финансирование. При не достижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего контракта.

7.2. За неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком/Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик/Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.3. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения предъявленного Заказчиком счета путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете.

Несвоевременная уплата Подрядчиком неустойки влечет последующий ее зачет в счет оплаты стоимости выполненной работы, предъявленной к оплате.

8. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ  МЕЖДУ  СТОРОНАМИ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим  Гражданским законодательством РФ.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Заказчик вправе использовать проектную документацию по своему усмотрению без согласия Подрядчика, в т. ч. передавать проектную документацию и разглашать содержащиеся в ней данные третьим лицам.  

9.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон или  по основаниям, предусмотренным действующим Гражданским законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих сторон уполномоченными на то лицами. 

9.3. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска и  действует до срока окончания работ, установленного графиком выполнения работ (приложение № 1).

9.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и направляется по принадлежности следующим сторонам:

Заказчик - 1 экз., 

Подрядчик - 1 экз., 

Управление муниципального заказа Администрации г. Норильска - 1 экз., 

Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации г. Норильска – 1 экз.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК 






ПОДРЯДЧИК
	Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска»

Красноярский край, г. Норильск, городок МЧС «Наледная»

МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска» 
УФК по Красноярскому краю (ОКК по г. Норильску л/сч 02010005200 МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска» 12013000090
ИНН 2457039353 КПП 245701001
Расчетный счет 40204810500000001046
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск
БИК 040407001
_______________________И.В.Сапожникова

                                                (по доверенности)
	


Начальник управления
по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям

Администрации города Норильска                           ____________________ А.В. Магеров
Согласовано:

Зам.начальника УКРиС


________________(по распределению объектов)

Начальник ПТО УКРиС 


____________________Н.Ф.Юдина

Начальник ОКС УКРиС


____________________Н.А.Кондратенко

Начальник ОЦиСН УКРиС


 ____________________М. Л. Качалова

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ _________________

от «___»_______________2007г.

Г Р А Ф И К 

выполнения работ

	№№

п/п
	Наименование объекта, адрес
	Виды работ
Стадия проектирования
	Дата начала и окончания работ
	Стоимость выполняемых работ по титулу 

(тыс. руб.)

	1.

	Здание курсов ГО (казарма), левое крыло район реки Наледная
	- отопление (ОВ);

- электротехнические разделы (ЭО,  ЭМ);

- телефонизация и компьютерные сети (СС);

- противопожарная автоматика и система оповещения управления эвакуации людей при пожаре;

- сметная документация по всем частям проекта.
	1 месяц 

(с _______ 

по _______)
	


ЗАКАЗЧИК


Начальник управления капитальных 
ремонтов и строительства
Администрации г.Норильска

_______________________И.В.Сапожникова
ПОДРЯДЧИК
________________________ ФИО
Начальник управления
по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям

Администрации города Норильска
____________________ А.В. Магеров
Согласовано:

Зам.начальника УКРиС


________________(по распределению объектов)

Начальник ПТО УКРиС 


____________________Н.Ф.Юдина

Начальник ОКС УКРиС


____________________Н.А.Кондратенко


