АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Красноярский край 

Управление муниципального заказа 

Отдел организации работ и услуг

663310 г. Норильск, Ленинский пр-т, 1, телефон: 48-48-34 факс: (3919) 48-48-76, 48-48-34 

Извещение о проведении запроса котировок

	Муниципальный заказчик
	МОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и юношества «Артистенок»

	Адрес муниципального заказчика
	г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 29

	Официальный сайт
	www.upriu.ru

	№ телефонов
	(3919) 48-48-34, 

	Источник финансирования
	Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск 2007 года

	Предмет запроса котировок
	Выполнение работ по капитальному ремонту ЦЭВДиЮ "Артистенок"

	Объем и порядок выполнения работ 
	Разработка проектно – сметной документации (стадия проектирования – РД):

- система вентиляции – ОВ;

- автоматизация системы вентиляции – АОВ;

- силовое электрооборудование   - ЭМ;

- локальные сметы на СМР согласно проектным работам.

	Условия выполнения работ
	Лицензии по предмету запроса котировок в соответствии с Федеральным законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» - «Проектирование зданий и сооружений:..»

виды работ: по предмету запроса котировок
Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» - «Строительство зданий и сооружений..»:

виды работ: по предмету запроса котировок.

	Место выполнения работ
	г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 29

	Срок выполнения работ
	4 месяца

	Предельная цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб.
	300 000,00 руб.

	Сроки и условия оплаты выполнения работ
	ежемесячно, по акту ф. КС-2, окончательный расчет по факту исполнения

	Уполномоченный орган
	Управление муниципального заказа Администрации города Норильска

	Место подачи котировочных заявок
	г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ), кабинет 521

	№ телефонов
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76

	№ факса
	(3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76

	Почтовый адрес
	663310, г. Норильск, -10, а/я 614

	Адрес электронной почты
	umz-norilsk@mail.ru.

	Срок окончания подачи котировочных заявок
	до 01.08.2007г. 17-00ч.

	Форма подачи котировочной заявки
	Приложение 1 к извещению

	Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта
	В течение 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок


Секретарь котировочной комиссии
Е.Д. Елина

 Приложение 1
Форма котировочной заявки (для юридического лица на бланке предприятия)

	Наименование участника размещения заказа
	* (заполняется участником)

	Место нахождения участника размещения заказа (юридический и почтовый адреса), 

конт. тел.\факс, 

e-mail
	* (заполняется участником)

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	* (заполняется участником)

	Предмет запроса котировок
	Выполнение работ по капитальному ремонту ЦЭВДиЮ "Артистенок"

	Срок выполнения работ
	4 месяца

	Стоимость  контракта с указанием сведений о включенных (невключенных) расходах по оказанию услуг, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др.обязательных платежей, руб.
	*(заполняется участником)

____________ ,

(_______ в том числе прописью)

	Условия оказания услуги
	*(заполняется участником) (Указать вид, номер и дату выдачи лицензии, лицензирующий орган, так же предоставить копию  с котировочной заявкой) 

	Сроки и условия оплаты оказанных услуг
	Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта формы КС-2 и справки формы КС-3.


Подпись, печать
Приложение 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

	СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
______________ Е.И. Семенова

« ______»  ________________   2007 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МУ «Управления

капитальных ремонтов и строительства»
Администрации  города Норильска

______________ И.В.Сапожникова

« ______»  ________________   2007 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию размещения муниципального заказа

на капитальный ремонт объекта

	Наименование объекта:


	Центр эстетического воспитания детей и юношества «Артистенок», ул. Набережная, 29.

	Адрес объекта:
	г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 29

	Планируемая дата проведения запроса котировки
	02.08.2007г.

	Площадь для проведения проектных, м2
	447 м2



	Муниципальный заказчик:
	МОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и юношества «Артистенок»

	Адрес муниципального заказчика:
	г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 29

	Платежные реквизиты муниципального заказчика:
	УФК по Красноярскому краю (ОКК по г.Норильску л/с 02010005200 МОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и юношества» л/с 12013014010)
ИНН 2457049190

КПП 245701001

Расчетный счет  40204810500000001046

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск

БИК 040407001

	Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС 18%, руб., 
	300 000,00 руб.

	Источник финансирования
	Краевые субсидии на осуществление социально-значимых расходов капитального характера

	Виды работ (для включения в график пр-ва работ)
	Разработка проектно – сметной документации (стадия проектирования – РД):

- система вентиляции – ОВ;

- автоматизация системы вентиляции – АОВ;

- силовое электрооборудование   - ЭМ;

- локальные сметы на СМР согласно проектным работам.

	Необходимость лицензии с расшифровкой видов деятельности и указанием лицензирующего органа:
	Лицензии по предмету запроса котировок в соответствии с Федеральным законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» - «Проектирование зданий и сооружений:..»

виды работ: по предмету запроса котировок
Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу» - «Строительство зданий и сооружений..»:

виды работ: по предмету запроса котировок.

	Размер предоплаты, %
	30 % от цены муниципального контракта

	Привлечение субподрядных организаций
	не установлена

	Нормативный срок выполнения работ, мес.
	4 месяца

	Минимальный нормативный срок выполнения работ, обусловленный технологией, мес.
	Не установлено

	Предельно допустимая дата начала работ:
	Не установлено

	Предельно допустимая дата окончания работ:
	Не установлено

	Нормативный срок предоставления гарантий качества 
	Не менее 2-х лет

	Порядок формирования цены муниципального контракта
	Участник размещения муниципального заказа в котировочной заявке указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ.

	Порядок формирования окончательной цены муниципального контракта
	Окончательная цена муниципального контракта определяется участником размещения заказа на основании смет, составленных по Территориальным Единичным расценкам (ТЕР) 2001 г. для г. Норильска.

	Необходимость обеспечения заявки на участие в запросе котировок
	Не установлена

	Необходимость обеспечения исполнения муниципального контракта
	Не установлена

	Ф.И.О., телефон должностного лица УКРиС, ответственного за взаимодействие с уполномоченным органом
	Яковлева Елена Ивановна, ведущий специалист отдела капитального строительства УКРиС Администрации города Норильска, т.34-45-63

	Приложения (на бумажном и электронном носителе):
	БТИ План 1этажа. ул. Набережная Урванцева, 29. 1л. 1экз.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
1.1. Настоящая технологическая программа предусматривает подряд на разработку проектно - сметной документации по капитальному ремонту объекта «Центр эстетического воспитания детей и юношества «Артистенок»: 
- вентиляция  - ОВ;

- автоматизация системы вентиляции - АОВ;

- силовое электрооборудование – ЭМ;

- локальные сметы на СМР согласно выполненным проектам.

1.2. Предварительная стоимость проектно-сметных работ не должна превышать объёма финансирования, предусмотренного в 2007 году в размере 300 тыс. руб.
2. ЗАДАНИЕ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ.
2.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1.1. Разработать проектно- сметную документацию по следующим разделам: 

-   вентиляция - ОВ;

-   автоматизация системы вентиляции - АОВ;

-  силовое электрооборудование – ЭМ;

-  локальные сметы на СМР согласно выполненным проектам.

2.1.2. Проектная документация на инженерные сети должна быть разработана в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами, ПУЭ,  пожарными и санитарными правилами.

2.1.3. Рабочий проект необходимо согласовать с инспектирующими организациями, согласно действующему законодательству.

2.1.4. Разработанную и согласованную в инспектирующих организациях проектную документацию, предоставить на рассмотрение и утверждение в производство работ в Управление капитальных ремонтов и строительства (УКРиС) Администрации города Норильска.

2.2. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

2.2.1. Работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем вентиляции в здании МОУ ДО «ЦЭВДЮ» производятся на основании предоставленной оферентом сметы, проверенной и утвержденной Управлением капитальных ремонтов и строительства (УКРиС) Администрации города Норильска.

2.2.2.  Капитальный ремонт объекта «Центр эстетического воспитания детей и юношества «Артистенок» предусматривает выполнение следующих работ, в том числе:

2.3.  ВЕНТИЛЯЦИЯ

Выполнение проектных работ по вентиляции включает в себя разработку проектной документации на капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции Центра эстетического воспитания детей и юношества «Артистенок», автоматизацию систем вентиляции, подключение вентагрегатов и шкафов управления к электроснабжению.
 2.3.1.Система вентиляции

 -Вентоборудование должно быть подобрано с учетом повышенных требований к шумовибрационным свойствам вентагрегатов.
-Вентоборудование должно быть подобрано с учетом северных условий эксплуатации.

-Предусмотреть изоляцию воздуховодов.
-Предусмотреть установку воздухораспределительных устройств, исключающих распространение звука между помещениями.

-Максимально использовать существующие вентканалы, воздуховоды, проемы в стенах и перекрытиях.

-Вытяжки оборудовать обратными клапанами.
- Разработать проект с учетом использования тепловых вторичных энергетических ресурсов. 

2.3.2. Система теплоснабжения калориферов.

-Подогрев приточного воздуха предусмотреть эл.калориферами. 
2.3.3. Автоматизация приточной камеры:

Система автоматики должна обеспечивать управление и контроль следующими параметрами:

- температурой приточного воздуха;

-температурой воздуха за эл.калорифером по термостату (защита от перегрева эл.калорифера);

-засорением фильтра по датчику перепада давления воздуха;

-работоспособностью вентилятора по датчику перепада давления воздуха;

-управлением воздушной заслонкой;

-управлением работой вентилятора.

Работа системы должна иметь 2 режима запуска:

-местный (с электрического щита); 

- дистанционный ( место указывает балансодержатель). 

2.4.4. Подключение вентагрегатов к электроснабжению.

- Выполнить проект на подключение шкафов управления и электродвигателей вентагрегатов к электроснабжению.

- Предусмотреть установку постов дистанционного управления вентсистемами.

- Предусмотреть отключение вентсистем при пожаре.

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
И РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1 Участник запроса котировок по размещению муниципального заказа, в котировочной заявке, указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ, с выполнением согласно требованиям технологии.
3.2. Оплата за фактически выполненные проектные работы не может превышать стоимости, заявленной победителем запроса котировок.
3.3. Время выполнения проектных работ не должно превышать нормативного срока выполнения работ и выходить за рамки предельно допустимых дат начала и окончания работ.

3.4. Проектные работы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, санитарными и противопожарными правилами.

3.5.
Подробные условия обязательств Заказчика и Подрядчика будут рассмотрены  при заключении с победителем запроса котировок договора подряда на выполнение проектных работ на объекте. 
3.6.
При  составлении сметной документации использовать территориальные единичные расценки 2001 г. для г. Норильска.

3.7. По окончании проектных работ предоставить в УКРиС проектно-сметную документацию и локальные сметы на все виды работ. 
Заместитель начальника МУ
УКРиС Администрации г. Норильска
В.М.Шевцов

Заместитель начальника ПТО МУ
УКРиС Администрации г. Норильска                                       О.М. Чуксина

Гл.бухгалтер управления по делам 

культуры и искусства

Администрации г. Норильска
Н.И. Свердлова. 

Директор МОУ ДО «ЦЭВДЮ «Артистенок»                          Л.А. Третьякова
                   Приложение: 

1. Поэтажные планы БТИ         на 1 л. в 1 экз.
34-28-74

Брылякова

Приложение 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение проектных работ

г. Норильск
«___»___________2007г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска Сапожниковой Ирины Викторовны, действующей на основании Положения и доверенности № ____ от ______ 2007г. с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________ действующего на основании _________________________и лицензии __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании решения _________________ (протокол от «___»_____.2007г. № ___), «Стороны»  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение проектных работ (далее работа) (капитального) ремонта (реконструкции) по объекту: ____________________, расположенному по адресу: _____________________________.

1.2. Подрядчик обязуется за свой риск собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) выполнить работы  в соответствии со сроками графика выполнения работ (приложение № 1).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работу собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) в соответствии с техническим заданием, исходными данными, действующими нормами, правилами, инструкциями и стандартами.

2.1.2. Сдать выполненную работу Заказчику в сроки и объемом, установленными настоящим  контрактом.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Выдать Подрядчику техническое задание на выполнение работы.

2.2.2. Произвести приемку  и оплату работы, выполненной Подрядчиком. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость выполняемой работы определяется сметой и не должна превышать с учетом всех сборов и налогов сумму в размере: 000 000,0 (сумма прописью) рублей, в том числе НДС –  000 000,0 (сумма прописью) рублей (при работе без НДС указать документ-уведомление).
3.2. Сметная стоимость работ определяется по сметам, составленным по сметным нормативам 2001г., которые проверяются и согласовываются Управлением капитальных ремонтов и строительства Администрации г. Норильска (УКРиС).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка выполненной работы определяются в соответствии с требованиями технического задания и осуществляются Заказчиком совместно с УКРиС.

4.2. По окончании работы Подрядчик предоставляет Заказчику 4 комплекта проектной документации и акт сдачи-приемки работ.

4.3. В течение 45 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и 4 комплектов проектной  документации Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  РАБОТ

5.1. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс (в случае отражения данного условия в конкурсной документации) в размере _____% от стоимости работ по настоящему муниципальному контракту, что составляет 000 000,0 (сумма прописью) рублей с НДС 18%.

5.2. Удержание аванса производится из стоимости выполненных работ по предъявленным к оплате актам формы КС-2 пропорционально объёмам выполненных работ, но не более 70%, до полного погашения.

5.3. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета выполненных работ. При выявлении Заказчиком представленных к оплате Подрядчиком объемов работ, которые были фактически выполнены, но не представлены к оплате, Заказчик оставляет за собой право оплатить их по ценам, действовавшим в период сроков выполнения работ по муниципальному контракту.

5.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта приемки выполненных работ.

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, являющегося предметом настоящего контракта, перечисленный Заказчиком аванс, в соответствии со ст. 823 ГК РФ, квалифицируется как коммерческий кредит, который подлежит возврату Подрядчиком в срок не позднее трех календарных дней с момента прекращения срока действия настоящего контракта.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали  обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работы. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения контракта.

6.3. В случае изменения законодательных актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату выполненных по настоящему контракту работы, Стороны принимают на себя обязательство заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

6.3.1. В случае наступления названных обстоятельств Заказчик обязуется незамедлительно сообщить о них Подрядчику и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить финансирование. При не достижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Заказчик за задержку расчетов за выполненную работу несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе: потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения срока оплаты выполненных работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по оплате выполненных работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7.2. В случае нарушения срока (начального, промежуточного, конечного) выполнения работ, обусловленных настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику сумму штрафной неустойки из расчета 0,1 процента от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день нарушения  срока выполнения работ.

Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения предъявленного Заказчиком счета путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете.

Несвоевременная уплата Подрядчиком неустойки влечет последующий ее зачет в счет оплаты стоимости выполненной работы, предъявленной к оплате.

8. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ  МЕЖДУ  СТОРОНАМИ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим  Гражданским законодательством РФ.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Заказчик вправе использовать проектную документацию по своему усмотрению без согласия Подрядчика, в т. ч. передавать проектную документацию и разглашать содержащиеся в ней данные третьим лицам.  

9.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон или  по основаниям, предусмотренным действующим Гражданским законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих сторон уполномоченными на то лицами. 

9.3. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска и  действует до срока окончания работ, установленного графиком выполнения работ (приложение № 1).

9.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и направляется по принадлежности следующим сторонам:

Заказчик - 1 экз., 

Подрядчик - 1 экз., 

Управление муниципального заказа Администрации г. Норильска - 1 экз., 

Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации г. Норильска – 1 экз.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

Начальник управления капитальных 
ремонтов и строительства
Администрации г.Норильска

_______________________И.В.Сапожникова

                                                (по доверенности)

	ПОДРЯДЧИК


Балансодержатель                                                          ____________________ 
Согласовано:

Зам.начальника УКРиС


________________(по распределению объектов)

Начальник ПТО УКРиС 


____________________Н.Ф.Юдина

Начальник ОКС УКРиС


____________________Н.А.Кондратенко

Начальник ОЦиСН УКРиС


 ____________________М. Л. Качалова

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ _________________

от «___»_______________2007г.

Г Р А Ф И К

выполнения работ

	№№

п/п
	Наименование объекта, адрес
	Виды работ
Стадия проектирования
	Дата начала и окончания работ
	Стоимость выполняемых работ по титулу 

(тыс. руб.)

	1.

	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК
________________________     И.В.Сапожникова

ПОДРЯДЧИК    ________________________

Балансодержатель                        ____________________  
Согласовано:

Зам.начальника УКРиС


________________(по распределению объектов)

Начальник ПТО УКРиС 


____________________Н.Ф.Юдина

Начальник ОКС УКРиС


____________________Н.А.Кондратенко

